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załącznik nr 9 do SWZ 

 

PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY 

zawarta dnia  …………….. 2022 r. w Turobinie pomiędzy: 

Gminą Turobin, ul. Rynek 4, 23-465 Turobin NIP: 918-19-71-107 REGON: 950369184 

reprezentowaną przez: Wójta Gminy Turobin Pana Andrzeja Kozinę, przy kontrasygnacie 

Skarbnika Gminy Pani Marty Amerla, zwaną dalej Zamawiającą, 

a 

…………………………………………………………. zwaną dalej „Wykonawcą”, 

reprezentowaną przez ………………………………. 

/a w przypadku zawarcia umowy z osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą/ 

……. prowadzącą/cym działalność gospodarczą pod firmą: …….. z siedzibą w ….. ul. …….. 

NIP ……………., REGON …………. 

działając-ą/ym osobiście/któr-ą/ego reprezentuje ………… jako pełnomocnik na podstawie 

załączonego do umowy pełnomocnictwa, 

zwan-ą/ym w treści umowy „Wykonawcą” 

 

zwanych dalej łącznie „Stronami”. 

Niniejsza umowa jest w dalszej jej części zwana „Umową”. 

 

Umowa została zawarta w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia 

realizowanego w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 

2019r. - Prawo zamówień publicznych. 

 

§ 1 

Przedmiot umowy 

(zakres niniejszego paragrafu zostanie dostosowany do zakresu zamówienia danemu 

wykonawcy) 

 

1. Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane związane z „Modernizacja dróg 

gminnych w Gminie Turobin” w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: 

Programu Inwestycji Strategicznych. 

2. Przedmiot umowy obejmuje: 

 

Część 1 zamówienia  

Modernizacja  drogi gminnej położonej w m. Żurawie na działkach ewidencyjnych                  

nr 2427 i nr 2413/2, dł. odcinka 0,903 km. 

Zakres robót modernizacyjnych obejmuje: 

- roboty przygotowawcze, nawierzchnia oraz pobocza. 
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Część 2 zamówienia 

Modernizacja drogi gminnej położonej w m. Żabno Kolonia na działkach nr  632 – dł. 

odcinka 0,620  i nr 635 – dł. odcinka 0,915 km. 

Zakres robót modernizacyjnych obejmuje: 

- roboty przygotowawcze, roboty rozbiórkowe, roboty ziemne, nawierzchnia oraz pobocza. 

 

Modernizacja drogi gminnej położonej w m. Czernięcin Główny na działce 

ewidencyjnej nr 4235 - dł. odcinka 0,133 km. 

Zakres robót modernizacyjnych obejmuje: 

- roboty przygotowawcze, roboty ziemne, nawierzchnia oraz pobocza. 

 

Część 3 zamówienia 

Modernizacja drogi gminnej położonej w m. Załawcze na działce ewidencyjnej nr 452 

i nr 483 – dł. odcinka 0,565 km.  

Zakres robót modernizacyjnych obejmuje: 

- roboty przygotowawcze, odwodnienie, nawierzchnia oraz pobocza. 

 

Część 4 zamówienia 

Modernizacja drogi gminnej położonej w m. Turobin na działce ewidencyjnej nr 1293 

– dł. odcinka 0,302 km. 

Zakres robót modernizacyjnych obejmuje: 

- roboty przygotowawcze, roboty ziemne, nawierzchnia oraz pobocza. 

 

Modernizacja drogi gminnej położonej w m. Olszanka na działkach ewidencyjnych 

nr 430 i nr 431 – dł. odcinka 0,890 km.  

Zakres robót modernizacyjnych obejmuje: 

- roboty przygotowawcze, roboty ziemne, poszerzenia, nawierzchnia oraz pobocza. 

 

Część 5 zamówienia 

Modernizacja drogi gminnej położonej w m. Turobin na działce ewidencyjnej nr 5591 

– dł. odcinka 0,195 km. 

Zakres robót modernizacyjnych obejmuje: 

- roboty przygotowawcze, roboty rozbiórkowe, dostosowanie wysokościowe urządzeń 

podziemnych, obramowanie, nawierzchni, zjazdy, przebrukowanie nawierzchni. 

 

Część 6 zamówienia 

Modernizacja drogi gminnej położonej w m. Tokary na działkach ewidencyjnych nr 

2495, nr 2499, nr 2505 i nr 2496  od km 0+905 do km 1+902 – dł. odcinka 0,997 km. 

Zakres robót modernizacyjnych obejmuje: 

- roboty przygotowawcze, roboty ziemne, nawierzchnia, pobocza. 

 

Część 7 zamówienia 

Modernizacja drogi gminnej położonej w m. Tarnawa Mała na działce ewidencyjnej 

nr 1135 – dł. odcinka 0,470 km. 

Zakres robót modernizacyjnych obejmuje: 

-  roboty przygotowawcze, roboty ziemne, nawierzchnia oraz pobocza. 
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Część 8 zamówienia 

Modernizacja drogi gminnej położonej w m. Huta Turobińska na działce 

ewidencyjnej 811 – dł. odcinka 0,450 km. 

Zakres robót modernizacyjnych obejmuje: 

- roboty przygotowawcze, roboty ziemne, przepust na włączeniu, nawierzchnia oraz 

pobocza. 

 

Część 9 zamówienia 

Modernizacja drogi gminnej położonej w m. Guzówka Kolonia na działce 

ewidencyjnej nr 555 – dł. odcinka 0,787 km. 

Zakres robót modernizacyjnych obejmuje: 

- roboty przygotowawcze, nawierzchnia oraz pobocza. 

 

Modernizacja drogi gminnej położonej w m. Guzówka Kolonia na działce 

ewidencyjnej nr 523/2 – dł. odcinka 0,784 km. 

Zakres robót modernizacyjnych obejmuje: 

- roboty przygotowawcze, nawierzchnia oraz pobocza. 

 

Część 10 zamówienia 

Modernizacja drogi gminnej położonej w m. Gródki Pierwsze na działkach 

ewidencyjnych nr 1561, nr 1637 i nr 1328 – dł. odcinka 0,939 km 

Zakres robót modernizacyjnych obejmuje: 

- roboty przygotowawcze, roboty rozbiórkowe, roboty ziemne, nawierzchnia oraz 

pobocza. 

 

Część 11 zamówienia 

Modernizacja drogi gminnej położonej w m. Gródki Drugie na działce ewidencyjnej 

1442 – dl. odcinka 0,600 km. 

Zakres robót modernizacyjnych obejmuje: 

- roboty przygotowawcze, roboty ziemne, nawierzchnia oraz pobocza. 

 

Część 12 zamówienia 

Modernizacja drogi gminnej położonej w m. Olszanka na działce ewidencyjnej nr 742 

i w m. Tarnawa Mała na działce ewidencyjnej nr 607 – dl. odcinka 0,413 km. 

Zakres robót modernizacyjnych obejmuje: 

- roboty przygotowawcze, roboty rozbiórkowe, roboty ziemne, nawierzchnia, pobocza. 

 

3. Szczegółowy zakres oraz sposób wykonania robót budowlanych określa: 

1) specyfikacja warunków zamówienia, stanowiąca załącznik nr 1 do umowy, 

2) specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych załącznik nr 2 do 

umowy 

3) złożona oferta, stanowiąca załącznik nr 3 do umowy, 

4) kosztorys ofertowy załącznik nr 4 do umowy. 

4. Z uwagi na to, że umowa na roboty jest umową ryczałtową w przypadku wystąpienia              

w trakcie prowadzenia robót większej ilości robót w jakiejkolwiek pozycji 

przedmiarowej nie będzie mogło być uznane za roboty dodatkowe z żądaniem 
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dodatkowego wynagrodzenia. Ewentualny brak w przedmiarze robót elementów 

rozliczeniowych robót koniecznych do wykonania wynikających   ze stanu faktycznego 

w terenie nie zwalnia wykonawcy od obowiązku ich wykonania w cenie umownej.  

5. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały będą zgodne z przedmiarem robót              

i szczegółowymi specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót (SSTWiOR). 

W przypadku, gdy materiały lub roboty nie będą w pełni zgodne  

z przedmiarem robót lub SSTWiOR i wpłynie to na niezadowalającą jakość elementu 

budowli, to takie materiały zostaną zastąpione innymi, a elementy budowli będą 

rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy. Wykonawca o wykryciu błędów  

w przedmiarze robót winien natychmiast powiadomić Zamawiającego, który                     

w porozumieniu z kosztorysantem podejmie decyzję o wprowadzeniu odpowiednich 

zmian i poprawek.  

6. Przedmiot umowy należy wykonać zgodnie z przedmiarem robót, SSTWiOR oraz 

obowiązującymi przepisami prawa, sztuką budowlaną, wiedzą techniczną, a także 

zasadami BHP, przepisami ochrony przeciwpożarowej oraz przepisami dotyczącymi 

ochrony środowiska, zawartą z Zamawiającym umową, uzgodnieniami z Zamawiającym 

dokonanymi w trakcie realizacji przedmiotu umowy. 

7. Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z przedmiotem umowy w oparciu o przedmiar 

robót, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych, zapoznał się                  

z warunkami prowadzenia robót oraz nie zgłasza zastrzeżeń dotyczących przedmiotu 

umowy i warunków realizacji umowy. W trakcie realizacji przedmiotu niniejszej umowy, 

Wykonawca zobowiązany jest udostępnić część placu budowy innemu podmiotowi, 

realizującemu dodatkowe roboty budowlane równolegle z zamówieniem objętym 

niniejszą umową – jeżeli zajdzie taka potrzeba. 

 

§ 2 

Terminy realizacji 

1. Wykonawca zobowiązany jest wykonać zamówienie w terminie 9 miesięcy od dnia 

podpisania umowy. 

2. Termin realizacji Przedmiotu Zamówienia wskazany w umowie może ulec zmianie 

jedynie z przyczyn stanowiących podstawę do zmiany umowy zgodnie z jej 

postanowieniami. 

§ 3 

Wynagrodzenie 

1. Za należyte wykonanie przedmiotu umowy, Zamawiający zapłaci Wykonawcy 

wynagrodzenie w kwocie: ……………. zł. netto  

plus należny podatek VAT w wysokości ……………..  zł.  

Łącznie wynagrodzenie brutto wynosi  …………….. zł  

(słownie: …………………………………………………………………………………………..). 
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2. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 jest wynagrodzeniem ryczałtowym, które nie 

podlega zmianie w czasie trwania umowy i obejmuje wszelkie koszty związane 

z wykonaniem umowy. W ramach wynagrodzenia ryczałtowego Wykonawca 

zobowiązany jest do wykonania z należytą starannością wszelkich robót budowlanych 

i czynności niezbędnych do kompletnego wykonania przedmiotu umowy, obsługi 

geodezyjnej, w tym do poniesienia ryzyka z tytułu oszacowania wszelkich kosztów 

związanych z realizacją przedmiotu umowy, a także oddziaływań innych czynników 

mających lub mogących mieć wpływ na koszty.  

3. Podstawą do określenia ceny, o której mowa w ust. 1, jest przedmiar robót. 

4. Niedoszacowanie, pominięcie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie 

może być podstawą do żądania zmiany wynagrodzenia ryczałtowego, o którym mowa                

w ust. 1. 

5. Zamawiający przewiduje płatność w II transzach: 

1) I transza w formie zaliczki w wysokości 5 % wynagrodzenia określonego w ust. 1, 

płatna po zawarciu niniejszej umowy, na pisemny wniosek Wykonawcy wskazujący 

m.in. numer konta bankowego, na które należy przelać zaliczkę. Wykonawca potwierdza 

na piśmie fakt otrzymania zaliczki; 

2) II transza w wysokości 95% wynagrodzenia określonego w ust. 1, płatna w terminie do 

35 dni od daty zakończenia odbioru końcowego zadania na podstawie protokołu odbioru 

końcowego oraz złożonej w siedzibie Zamawiającego, poprawnie wystawionej faktury 

VAT, przy czym faktura winna być złożona nie później niż do siedmiu dni od daty 

zakończenia odbioru końcowego. 

6. Wykonawca zapewni finansowanie realizacji przedmiotu Umowy opisanego w § 1 

niniejszej umowy, w części niepokrytej kwotą określoną w ust. 5 pkt 1 z zastrzeżeniem, że 

zapłata wynagrodzenia Wykonawcy w całości nastąpi po wykonaniu inwestycji, w terminie 

nie dłuższym niż 35 dni od dnia odbioru końcowego inwestycji, z zastosowaniem 

postanowień opisanych w ust. 5 pkt 2. 

§ 4 

Obowiązki stron 

1. Do obowiązków Zamawiającego należy: 

1) przekazanie kopii zgłoszenia robót budowlanych,  

2) protokolarne przekazanie Wykonawcy placu budowy na czas realizacji przedmiotu 

zamówienia w terminie do 14 dni od dnia podpisania umowy, 

3) wskazanie punktów poboru mediów dla potrzeb budowy i zaplecza, 

4) sprawowanie nadzoru inwestorskiego do dnia odbioru robót budowlanych, 

stanowiących przedmiot zamówienia, 

5) uczestniczenie w naradach zwoływanych przez Wykonawcę, 

6) dokonanie odbioru przedmiotu umowy i zapłata umówionego wynagrodzenia. 

2. Do obowiązków Wykonawcy należy: 

1) wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie z przedmiarem robót, ofertą Wykonawcy, 

zasadami wiedzy technicznej, sztuką budowlaną oraz innymi, obowiązującymi 

przepisami prawa i warunkami bezpieczeństwa, 
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2) dostarczenie własnym transportem oraz zabezpieczenie, w ramach wynagrodzenia,  

o którym mowa w § 3, materiałów niezbędnych do realizacji przedmiotu umowy, 

3) ochrona mienia zaplecza i placu budowy od dnia przekazania, o którym mowa  

w ust. 1 pkt 2, 

4) użytkowanie przekazanego przez Zamawiającego placu budowy i prowadzonych robót 

zgodnie z obowiązującymi przepisami, w szczególności wygrodzenie i oznakowanie 

znakami informacyjnymi strefy prowadzonych robót budowlanych z podaniem 

rodzaju zagrożenia, oraz dbanie o stan techniczny i prawidłowość oznakowania przez 

cały czas trwania realizacji zadania, 

5) nadzór i przestrzeganie przepisów bhp oraz przepisów przeciwpożarowych, 

6) zapewnienie obsługi geodezyjnej i geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej, 

obejmującej położenie obiektu na gruncie, 

7) niezwłoczne powiadamianie Zamawiającego o: 

a) wykonaniu robót zanikających, 

b) wszelkich okolicznościach ujawnionych w toku robót, które mogą mieć wpływ na 

stan zachowania budynku, 

8) bieżące informowanie Zamawiającego o konieczności wykonania przedmiotu 

zamówienia w sposób odmienny od umówionego w terminie 2 dni od daty 

stwierdzenia takiej konieczności,  

9) uiszczanie opłat za: 

a) pobór energii elektrycznej dla potrzeb budowy i zaplecza, według wskazań 

licznika, 

b) pobór wody dla potrzeb budowy i zaplecza, według wskazań licznika, 

10) pokrycie kosztów związanych z urządzeniem i organizacją zaplecza dla potrzeb 

budowy, 

11) naprawa uszkodzeń sieci uzbrojenia podziemnego i nadziemnego oraz budowli 

znajdujących się w bezpośrednim sąsiedztwie placu budowy, za które 

odpowiedzialność ponosi Wykonawca, 

12) uczestniczenie we wszystkich naradach zwoływanych przez Zamawiającego, 

dotyczących realizacji przedmiotu umowy, 

13) prowadzenie systematycznych prac porządkowych w czasie realizacji robót, 

14) uporządkowanie placu po wykonanych robotach w terminie nie późniejszym niż 

termin odbioru końcowego wykonanych robót, 

15) doprowadzenie przez Wykonawcę, po zakończeniu robót budowlanych, elementów 

nieobjętych zakresem przedmiotu zamówienia do stanu sprzed rozpoczęcia robót 

budowlanych, 

16) składowanie zdemontowanych urządzeń i materiałów w miejscu wskazanym przez 

Zamawiającego, 

17) zabezpieczenie zdemontowanych materiałów i urządzeń w sposób niezagrażający 

życiu i zdrowiu pracowników i osób trzecich, 

18) zgłoszenie wykonania robót do odbioru, 

19) dostarczenie świadectw, aprobat technicznych, certyfikatów i atestów na materiały  

i urządzenia wbudowane przez Wykonawcę, 

20) przygotowanie dokumentów do odbioru końcowego, 
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21) usuwanie usterek i wad stwierdzonych w czasie realizacji robót oraz ujawnionych  

w okresie rękojmi i gwarancji, 

22) prowadzenie zaprojektowanych prac budowlano-montażowych oraz prac 

rozbiórkowych ze szczególną ostrożnością, zachowaniem przepisów BHP oraz 

przepisów przeciwpożarowych, poszanowaniem mienia, zgodnie z zasadami sztuki 

budowlanej oraz obowiązującymi wymaganiami prawa budowlanego, 

23) uporządkowanie placu budowy po zakończeniu prac budowlanych i montażowych  

w danym dniu – każdego dnia, 

24) utrzymanie w należytej sprawności oznakowania i zabezpieczenia placu budowy,  

a także w trakcie prowadzenia robót – zabezpieczenie i uniemożliwienie dostępu  

na plac budowy osobom postronnym, oraz zabezpieczenie ruchu pieszych w strefie 

zagrożenia, 

25) przedkładanie Zamawiającemu projektu umowy o podwykonawstwo, której 

przedmiotem są roboty budowlane, a także projektu jej zmiany, oraz poświadczonej 

za zgodność z oryginałem kopii zawartej umowy o podwykonawstwo, której 

przedmiotem są roboty budowlane, i jej zmian, 

26) przedkładanie Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii 

zawartych umów o podwykonawstwo, których przedmiotem są dostawy lub usługi, 

oraz ich zmian, 

27) przekazanie Zamawiającemu przedmiotu zamówienia w stanie gotowym  

do przystąpienia do użytkowania. 

3. Wykonawca jest wytwórcą odpadów w rozumieniu przepisów ustawy z dnia  

14 grudnia 2012 r. odpadach (Dz. U. z 2022r. poz. 699 ze zm.). Wykonawca w trakcie 

realizacji zamówienia ma obowiązek w pierwszej kolejności poddania odpadów 

budowlanych (ziemi, odpadów betonowych, gruzu budowlanego, itp.) odzyskowi, a jeżeli 

z przyczyn technologicznych jest on niemożliwy lub nieuzasadniony z przyczyn 

ekologicznych lub ekonomicznych, Wykonawca zobowiązany jest do przekazania 

powstałych odpadów do unieszkodliwienia. 

4. Wszystkie materiały pochodzące z prowadzonych w ramach przedmiotowej inwestycji 

robót, wymagające wywozu, którego dokona Wykonawca, nienadające się do ponownego 

wykorzystania, pochodzące z robót rozbiórkowych, będą w posiadaniu Wykonawcy. 

5. Wytworzone podczas prac rozbiórkowych odpady Wykonawca zobowiązany jest 

segregować w miejscu ich wytworzenia i magazynować selektywnie do czasu wywozu              

z placu rozbiórki. 

6. Wykonawca zobowiązany jest uzgodnić z Zamawiającym sposób wykorzystania 

materiałów z odzysku. 

7. Wykonawca jest zobowiązany współpracować w trakcie realizacji prac                                   

z przedstawicielami Zamawiającego. 

8. Wykonawca zobowiązuje się zorganizować prace w sposób nienarażający użytkowników 

obiektów i osób trzecich na niebezpieczeństwa i uciążliwości wynikające                                  

z prowadzonych robót, powodujące niemożność prowadzenia bieżącej działalności,                      

z jednoczesnym zastosowaniem szczególnych środków ostrożności. 

9. Wszystkie wykonywane roboty budowlane, montażowe oraz rozbiórkowe należy 

prowadzić ze szczególną ostrożnością, zachowaniem przepisów bhp oraz przepisów 
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przeciwpożarowych, poszanowaniem mienia, zgodnie z zasadami sztuki budowlanej oraz 

obowiązującymi wymaganiami prawa budowlanego.  

10. Do dnia komisyjnego odbioru końcowego robót, plac budowy pozostaje w posiadaniu 

Wykonawcy. 

11. Zamawiający nie przewiduje przekazania Wykonawcy placu pod zaplecze budowy poza 

terenem planowanej inwestycji. 

§ 5 

Zapewnienie dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami 

1. Przy wykonywaniu zadania publicznego Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania 

przepisów ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze 

szczególnymi potrzebami ( Dz. U. z 2020r. poz. 1062 ze zm.), do zapewnienia odbiorcom 

zadania publicznego co najmniej w zakresie minimalnym: 

a) w obszarze dostępności architektonicznej:  

 wolnych od barier poziomych i pionowych przestrzeni komunikacyjnych 

budynków, w których realizowane będzie zadanie publiczne; 

 instalacji urządzeń lub zastosowania środków technicznych i rozwiązań 

architektonicznych w budynku, które umożliwiają dostęp do wszystkich 

pomieszczeń, w których realizowane jest zadanie publiczne, z wyłączeniem 

pomieszczeń technicznych, 

 informacji o rozkładzie pomieszczeń w budynku w sposób wizualny, dotykowy 

lub głosowy, 

 wstępu do budynku, w którym realizowane jest zadanie publiczne, osobie 

korzystającej z psa asystującego, 

 osobom ze szczególnymi potrzebami możliwości ewakuacji lub uratowania w inny 

sposób, z budynku w którym realizowane jest zadanie publiczne. 

b) w obszarze dostępności cyfrowej: 

 funkcjonalności, kompatybilności, postrzegalności, zrozumiałości strony 

internetowej i aplikacji mobilnej poprzez spełnienie wymagań określonych w 

załączniku ustawy     o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji 

mobilnych podmiotów publicznych w odniesieniu do strony internetowej lub 

aplikacji mobilnej jak również materiałów cyfrowych wytwarzanych i 

wykorzystywanych do realizacji zadania lub jego promocji; 

c) w obszarze dostępności informacyjno-komunikacyjnej: 

 obsługi, w ramach zadania publicznego, z wykorzystaniem środków 

wspierających komunikowanie się, o których mowa w ustawie o języku migowym 

i innych środkach komunikowania się, lub poprzez wykorzystanie zdalnego 

dostępu online do usługi tłumacza przez strony internetowe i aplikacje, 

 instalacji urządzeń lub innych środków technicznych do obsługi osób 

słabosłyszących w ramach zadania publicznego, np. pętla indukcyjna, system FM 

lub urządzeń opartych o inne technologie, których celem jest wspomaganie 

słyszenia;  

 na stronie internetowej podmiotu informacji o zakresie działalności w postaci pliku 

zawierającego tekst odczytywalny maszynowo, nagrania treści w polskim języku 

migowym, informacja w tekście łatwym do czytania i zrozumienia, 

1) na wniosek osoby ze szczególnymi potrzebami, komunikacji w sposób preferowany 

przez osobę ze szczególnymi potrzebami. 
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2. Zgodnie z art. 7 ust 1 ustawy o zapewnianiu dostępności, jeżeli Wykonawca nie jest                   

w stanie, w szczególności ze względów technicznych lub prawnych, zapewnić 

dostępności osobie ze szczególnymi potrzebami w zakresie, o którym mowa w art. 6 pkt 1 

i 3 (minimalne wymagania w zakresie dostępności architektonicznej i informacyjno-

komunikacyjnej), Wykonawca zobowiązany zapewnić takiej osobie dostęp alternatywny. 

Dostęp alternatywny polega w szczególności na:  

1) zapewnieniu osobie ze szczególnymi potrzebami wsparcia innej osoby lub  

2) zapewnieniu wsparcia technicznego osobie ze szczególnymi potrzebami, w tym                 

z wykorzystaniem nowoczesnych technologii lub  

3) wprowadzeniu takiej organizacji podmiotu publicznego, która umożliwi realizację 

potrzeb osób ze szczególnymi potrzebami, w niezbędnym zakresie dla tych osób. 

 

§ 6 

Rozliczenie przedmiotu umowy 

1. Rozliczanie robót z Wykonawcą będzie regulowane wg. zasad opisanych w § 3 niniejszej 

umowy z uwzględnieniem zapisów dotyczących podwykonawstwa, o którym mowa                 

w kolejnych ustępach niniejszego paragrafu. 

2. Do faktury wystawionej przez Wykonawcę załączone będzie zestawienie należności dla 

wszystkich podwykonawców lub dalszych podwykonawców z oświadczeniem 

podwykonawców o spłaceniu zobowiązań wykonawcy wynikających z zawartych umów  

o podwykonawstwo. 

3. Terminy, o których mowa w ust. 1 rozpoczną swój bieg w przypadku łącznego 

wystąpienia następujących przesłanek: 

1) przedłożenie Zamawiającemu oświadczeń wszystkich podwykonawców lub dalszych 

podwykonawców, względem których Zamawiający wraz z Wykonawcą ponosi 

solidarną odpowiedzialność, że wszelkie wzajemne zobowiązania finansowe związane  

z wykonanymi robotami budowlanymi, stanowiącymi przedmiot umów  

o podwykonawstwo, lub związane z usługami i dostawami, stanowiącymi przedmiot 

umów o podwykonawstwo, zostały przez Wykonawcę uregulowane. 

2) przedłożenia Zamawiającemu przez Wykonawcę w formie tabelarycznej zestawienia 

należności wraz z informacjami o ich spłacie dla wszystkich podwykonawców lub 

dalszych podwykonawców za wykonane roboty budowlane, stanowiące przedmiot 

umów o podwykonawstwo, lub usługi i dostawy, stanowiące przedmiot umów  

o podwykonawstwo. 

4. Oświadczenia podwykonawców lub dalszych podwykonawców, o których mowa w ust. 2 

powinny odpowiadać swoją formą i treścią oświadczeniom, stanowiącym odpowiednio 

załączniki nr 5 i 6 do umowy. 

5. Zamawiający dokona zapłaty za roboty budowlane, dostawy i Usługi objęte umową                   

z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności na rachunek rozliczeniowy 

wskazany dla Wykonawcy w wykazie podmiotów prowadzonym zgodnie z art. 96b 

ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2022r. poz. 931 ze 

zm.), dalej jako ustawa o VAT, z zastrzeżeniem ust. 7. 
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6. Jeśli wskazany przez Wykonawcę numer rachunku bankowego nie będzie rachunkiem 

rozliczeniowym i nie zostanie umieszczony na białej liście podatników VAT, 

Zamawiający wstrzyma płatność do czasu przedłożenia przez Wykonawcę prawidłowego 

numeru rachunku bankowego, o czym Zamawiający poinformuje Wykonawcę. 

7. Warunkiem przekazania Wykonawcy wynagrodzenia w pełnej kwocie jest 

przedstawienie dowodów zapłaty wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom                      

i dalszym podwykonawcom, biorącym udział w realizacji odebranych robót 

budowlanych. 

8. W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawcę wszystkich dowodów zapłaty,                    

o których mowa w ust. 7, Zamawiający wstrzymuje wypłatę należnego wynagrodzenia za 

odebrane roboty budowlane, w części równej sumie kwot wynikających                                    

z nieprzedstawionych dowodów zapłaty, do czasu ich przedłożenia. 

9. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 5, dotyczy wyłącznie należności powstałych po 

zaakceptowaniu przez Zamawiającego umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem 

są roboty budowlane, lub po przedłożeniu Zamawiającemu poświadczonej za zgodność                 

z oryginałem kopii umowy podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi. 

10. Bezpośrednia zapłata, o której mowa w ust. 5, obejmuje wyłącznie należne 

wynagrodzenie, bez odsetek, należnych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy. 

11. Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty Wykonawca zostanie poinformowany przez 

Zamawiającego w formie pisemnej o: 

1) zamiarze dokonania bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia, 

przysługującego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, który zawarł 

zaakceptowaną przez Zamawiającego umowę o podwykonawstwo, której 

przedmiotem są roboty budowlane, lub który zawarł przedłożoną Zamawiającemu 

umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w przypadku 

uchylenia się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez Wykonawcę, podwykonawcę 

lub dalszego podwykonawcę, 

2) możliwości zgłoszenia przez Wykonawcę, w terminie 7 dni od dnia otrzymania 

informacji, o której mowa w pkt 1, pisemnych uwag dotyczących zasadności 

bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,   

o których mowa w ust. 7. 

12. W przypadku zgłoszenia przez Wykonawcę uwag, o których mowa w ust. 11 pkt 2,                  

w terminie 7 dni od dnia otrzymania informacji, o której mowa w ust. 12 Zamawiający 

może: 

1) nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu 

podwykonawcy, jeżeli wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty, albo 

2) złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia 

podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej 

wątpliwości zamawiającego co do wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, któremu 

płatność się należy, albo 

3) dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu 

podwykonawcy, jeżeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaże zasadność 

takiej zapłaty. 
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13. W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu 

podwykonawcy, o której mowa w ust.5, Zamawiający potrąci kwotę wypłaconego 

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy wynagrodzenia z wynagrodzenia należnego 

Wykonawcy. 

14. Termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o której 

mowa w ust. 12 pkt 3, wynosi 30 dni od upływu terminu, o którym mowa w ust. 11 pkt 2. 

15. Zamawiający upoważnia Wykonawcę do wystawiania faktury VAT na: 

Gminę Turobin, ul. Rynek 4, 23-465 Turobin NIP: 918-19-71-107 

Wykonawca ma obowiązek: 

a) wskazać na fakturze jako płatnika Gminę Turobin 

16. Zamawiający umożliwia Wykonawcy zgodnie z zasadami określonymi w ustawie                   

z dnia 9 listopada 2018r. o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, 

koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym, 

przesłanie ustrukturyzowanych faktur elektronicznych oraz innych ustrukturyzowanych 

dokumentów elektronicznych.  

Platforma Elektronicznego Fakturowania stosowana przez Zamawiającego: PLATFORMA 

ELEKTRONICZNEGO FAKTUROWANIA (PEF)  

Adres strony internetowej platformy: https://efaktura.gov.pl  

17. Zamawiający zastrzega sobie prawo zakwestionowania dowolnej części zafakturowanej 

kwoty w przypadku stwierdzenia, że jest ona niewłaściwa lub wymaga dodatkowego 

sprawdzenia. 

18. Ceny robót w załączonym do umowy kosztorysie nie będzie podlegał waloryzacji ze 

względu na inflację (kosztorys złożony przez Wykonawcę przed podpisaniem umowy). 

19. Wykonawca przed podpisaniem umowy złoży kosztorys wskazujący sposób kalkulacji 

wynagrodzenia ryczałtowego (uwzględniający wszystkie przewidziane przedmiotem 

zamówienia branże) z wyszczególnieniem zastosowanych w kosztorysie ofertowym 

składników cenotwórczych (stawka r-g w zł; Kp - koszty pośrednie w % od R i S; Kz – 

koszty zakupu w % od M; Z- zysk w % od R, S, Kp). 

20. Kosztorys, o którym mowa w ust. 18, należy wykonać zgodnie z rozporządzeniem 

Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021r. w sprawie określenia metod                   

i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac 

projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie 

funkcjonalno-użytkowym. 

21. Kosztorys stanowi integralną część umowy i będzie podstawą do określenia stawek do 

rozliczeń: 

1) robót zaniechanych lub niewykonanych, w tym w przypadku odstąpienia od 

umowy; 

2) robót zleconych aneksem na podstawie art. 455 ust 1 pkt 3) lub 455 ust. 2 

ustawy Pzp.  

22. W przypadku, gdyby roboty określone w ust. 21 pkt 2) nie były objęte w kosztorysach  

o których mowa w ust. 19, zostaną rozliczone wg cen wynegocjowanych nie wyższych niż 

https://efaktura.gov.pl/
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90% cen SEKOCENBUD z ostatniego zakończonego kwartału, za który pojawiła  

się publikacja SEKOCENBUD. 

§ 7 

Odbiory robót 

1. Strony zgodnie postanawiają, że podstawą wystawienia faktury będzie protokół odbioru 

końcowego. 

2. Odbiory robót zanikających dokonywane będą przez Zamawiającego na podstawie 

pisemnego zgłoszenia Zamawiającemu w ciągu 3 dni roboczych od dnia ich zgłoszenia. 

3. Zamawiający jest zobowiązany do zweryfikowania zgłoszonych przez Wykonawcę do 

odbioru robót stanowiących przedmiot zamówienia w terminie nie dłuższym niż 3 dni 

robocze od dnia zgłoszenia ich do odbioru przez Wykonawcę. 

4. Jeżeli Zamawiający stwierdzi, że zgłoszone przez Wykonawcę do odbioru roboty 

budowlane nie zostały wykonane w sposób uzasadniający ich gotowość do  

przeprowadzenia odbioru końcowego, Zamawiający nie przystąpi do przeprowadzania 

czynności odbiorowych. 

5. Komisyjny odbiór końcowy robót zorganizowany będzie przez Zamawiającego                      

w terminie do 14 dni roboczych od dnia, w którym Wykonawca potwierdzi gotowość do 

odbioru przez Zamawiającego wykonanych robót budowlanych, stanowiących 

przedmiot zamówienia. 

6. Przeprowadzone czynności odbiorowe zostaną potwierdzone sporządzeniem przez 

Zamawiającego protokołu odbioru końcowego robót, który powinien zostać podpisany 

przez upoważnionych przedstawicieli stron umowy. 

7. Do protokołu odbioru końcowego robót budowlanych, o którym mowa w ust. 6, 

Wykonawca ma obowiązek dostarczyć komplet dokumentów odbiorowych:  

1) Dziennik budowy, 

2) Dokumentację powykonawczą, opisaną i skompletowaną w jednym egzemplarzu, 

3) Protokoły i zaświadczenia z przeprowadzonych prób i sprawdzeń i inne dokumenty 

wymagane stosownymi przepisami, 

4) Oświadczenie Wykonawcy (Kierownika robót)o zakończeniu robót budowlanych 

oraz wykonaniu robót zgodnie ze sztuką budowlaną, obowiązującymi przepisami               

i normami, 

5) Dokumenty (atesty, certyfikaty) potwierdzające, że wbudowane wyroby budowlane 

są zgodne z art. 10 ustawy Prawo budowlane (opisane i ostemplowane przez 

Wykonawcę/Kierownika robót), 

6) kosztorys powykonawczy na poszczególne odcinki robót z zastosowaniem cen 

jednostkowych określonych w kosztorysie ofertowym oraz ilości faktycznie 

wykonanych robót. 

§ 8 

Wady podczas odbioru 

1. Jeżeli w toku czynności odbioru zostaną stwierdzone wady, Zamawiającemu przysługują 

następujące uprawnienia: 
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1) jeżeli wady nadają się do usunięcia, Zamawiający może odmówić odbioru do czasu 

usunięcia wad lub odebrać przedmiot zamówienia wyznaczając termin ich usunięcia 

pod rygorem zapłaty kary umownej za każdy dzień zwłoki w usunięciu wady,  

2) jeżeli wady nie nadają się do usunięcia, Zamawiający może: 

a) obniżyć wynagrodzenie, jeżeli wady nie uniemożliwiają użytkowania przedmiotu 

odbioru zgodnie z przeznaczeniem, 

b) odstąpić od umowy lub żądać ponownego wykonania przedmiotu zamówienia, 

jeżeli wady uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu zamówienia zgodnie  

z przeznaczeniem. 

2. W przypadku określonym, w ust. 1 pkt 1 zdanie pierwsze terminem wykonania 

zamówienia przez wykonawcę - branym pod uwagę przy naliczeniu kary umownej,                   

o której mowa w § 16 ust. 1 pkt 1 lit. a) będzie data odbioru po usunięciu wad.  

3. Wykonawca nie może odmówić usunięcia wad, w ramach wynagrodzenia, o którym 

mowa w § 3, bez względu na wysokość związanych z tym kosztów. 

 

§ 9 

Podwykonawcy 

1. Wykonawca zobowiązuje się – zgodnie z oświadczeniem zawartym w ofercie, 

stanowiącej załącznik nr 3 do umowy – do wykonania przedmiotu zamówienia siłami 

własnymi za wyjątkiem robót w zakresie: 

1) ……………………………………………………………… , 

2) ……………………………………………………………… , 

3) ……………………………………………………………… , 

 które zostaną wykonane przy udziale podwykonawcy (podwykonawców).1 

2. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia zamierzający 

zawrzeć umowę podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, jest 

obowiązany, w trakcie realizacji zamówienia, do przedłożenia Zamawiającemu projektu 

tej umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowiązany 

dołączyć zgodę Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej              

z projektem umowy. 

3. Zamawiającemu przysługuje prawo do zgłoszenia w terminie 14 dni pisemnego 

zastrzeżenia do przedłożonego projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem 

są roboty budowlane, w przypadku zaistnienia chociażby jednego z opisanych poniżej 

przypadków: 

1) termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy 

przewidziany w umowie o podwykonawstwo jest dłuższy niż 30 dni od dnia 

doręczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub 

rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu 

podwykonawcy dostawy, usługi lub roboty budowlanej, 

                                                           
1  Jeżeli z treści oferty Wykonawcy wynikać będzie, iż Wykonawca poszczególne części zamówienia zamierza 

powierzyć podwykonawcy (podwykonawcom). 
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2) termin wykonania umowy o podwykonawstwo wykracza poza termin wykonania 

zamówienia, wskazany w § 2, 

3) umowa o podwykonawstwo zawiera zapisy uzależniające dokonanie zapłaty na rzecz 

podwykonawcy od odbioru robót przez Zamawiającego lub od zapłaty należności 

Wykonawcy przez Zamawiającego, 

4) umowa o podwykonawstwo nie zawiera uregulowań, dotyczących zawierania umów 

na roboty budowlane, dostawy lub usługi z dalszymi podwykonawcami,                              

w szczególności zapisów warunkujących podpisanie tych umów od ich akceptacji                 

i zgody Wykonawcy, 

5) umowa o podwykonawstwo nie zawiera wysokości wynagrodzenia podwykonawcy,  

6) umowa o podwykonawstwo nie zawiera klauzuli zatrudnienia spełniającej 

odpowiednio wymagania o których mowa w § 14 umowy 

7) kwoty wynagrodzenia przewidzianego dla podwykonawców przewyższają kwotę 

wynagrodzenia wykonawcy wynikającą z niniejszej umowy. 

4. Niezgłoszenie pisemnych zastrzeżeń do przedłożonego projektu umowy  

o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie wskazanym  

w ust. 3, uważa się za akceptację projektu umowy przez Zamawiającego. 

5. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia przedkłada 

Zamawiającemu poświadczoną (przez siebie) za zgodność z oryginałem kopię zawartej 

umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 7 dni 

od dnia jej zawarcia. 

6. Zamawiającemu przysługuje prawo do zgłoszenia w terminie 3 dni pisemnego sprzeciwu 

do przedłożonej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, 

w przypadkach, których mowa w ust. 3. 

7. Niezgłoszenie pisemnego sprzeciwu do przedłożonej umowy o podwykonawstwo, której 

przedmiotem są roboty budowlane, w terminie określonym w ust. 6, uważa się za 

akceptację umowy przez Zamawiającego. 

8. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty 

budowlane przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię 

zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi,                 

w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wyłączeniem umów o podwykonawstwo                       

o wartości mniejszej niż 0,5% wynagrodzenia, o którym mowa w § 3 ust. 1 oraz umów             

o podwykonawstwo, których przedmiotem są dostawy materiałów budowlanych 

niezbędnych do realizacji przedmiotu zamówienia oraz usługi transportowe. 

9. Wyłączenia, o których mowa w ust. 8, nie dotyczą również umów o podwykonawstwo             

o wartości większej niż 50.000,00 złotych brutto. 

10. W przypadku, o którym mowa w ust. 8, jeżeli termin zapłaty wynagrodzenia jest dłuższy 

niż określony w ust. 3 pkt 1, Zamawiający poinformuje o tym Wykonawcę i wezwie go 

do doprowadzenia do zmiany tej umowy w terminie nie dłuższym niż 3 dni od dnia 

otrzymania informacji, pod rygorem wystąpienia o zapłatę kary umownej. 

11. Wszystkie umowy o podwykonawstwo wymagają formy pisemnej. 

12. Postanowienia, zawarte w ust. 2-11, stosuje się odpowiednio do zawierania umów                    

o podwykonawstwo z dalszymi podwykonawcami. 
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13. Postanowienia, zawarte w ust. 2-11, stosuje się odpowiednio do zmian umów                   

o podwykonawstwo. 

14. Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego pełną odpowiedzialność za roboty 

budowlane, które wykonuje przy pomocy podwykonawców. 

15. Wykonawca przyjmuje na siebie pełnienie funkcji koordynatora w stosunku do robót 

budowlanych, realizowanych przez podwykonawców. 

16. Powierzenie wykonania części robót budowlanych podwykonawcy nie zmienia 

zobowiązań Wykonawcy wobec Zamawiającego za wykonanie tej części zamówienia. 

17. Wykonawca jest odpowiedzialny za działanie, zaniechanie, uchybienia i zaniedbania 

podwykonawcy i jego pracowników w takim samym stopniu, jakby to były działania, 

uchybienia lub zaniedbania jego własnych pracowników. 

18. Jakakolwiek przerwa w realizacji robót budowlanych, wynikająca z braku 

podwykonawcy, będzie traktowana jako przerwa wynikła z przyczyn zależnych od 

Wykonawcy i będzie stanowić podstawę do naliczenia Wykonawcy kar umownych. 

19. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby 

Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 118 ustawy – Prawo 

zamówień publicznych, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu 

lub kryteriów selekcji, Wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, że 

proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu 

nie mniejszym niż podwykonawca, na którego zasoby Wykonawca powoływał się                    

w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia. 

20. Zamawiający żąda, aby przed przystąpieniem do realizacji zamówienia Wykonawca, o ile 

są już znane, podał nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe 

podwykonawców i osób do kontaktu z nimi. Wykonawca zawiadamia Zamawiającego                

o wszelkich zmianach danych, o których mowa w zdaniu pierwszym, w trakcie realizacji 

zamówienia, a także przekazuje informacje na temat nowych podwykonawców, którym 

w późniejszym okresie zamierza powierzyć realizację zamówienia. 

 

§ 10 

Personel pełniący samodzielne funkcje w budownictwie 

1. Osobą upoważnioną do kontaktów: 

1) z Wykonawcą ze strony Zamawiającego jest: ……………………………………….; 

2) z Zamawiającym ze strony Wykonawcy jest: ………………………………………. 

2. Osoba upoważniona do kontaktów z Zamawiającym ze strony Wykonawcy upoważniona 

jest do: 

1) przedkładania Zamawiającemu wniosków o zatwierdzanie do wbudowania 

materiałów, 

2) zgłaszania Zamawiającemu do sprawdzenia lub odbioru wykonanych robót 

ulegających zakryciu bądź zanikających oraz zapewnienie dokonania wymaganych 

przepisami lub ustalonych w dokumentacji projektowej prób i badań przed 

zgłoszeniem ich do odbioru, 
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3) pisemnego informowania Zamawiającego o terminie zakrycia robót ulegających 

zakryciu oraz terminie odbioru robót zanikających (jeżeli Wykonawca nie 

poinformował o tych  

faktach zobowiązany jest odkryć roboty lub wykonać otwory niezbędne do zbadania 

robót, a następnie przywrócić roboty do stanu poprzedniego); 

4) koordynowania wszystkich prac na budowie pomiędzy podwykonawcami, 

5) uczestniczenia w naradach koordynacyjnych, odbiorach, 

6) uczestniczenia w odbiorze końcowym zadania, w tym kontroli organów 

uprawnionych,  

7) informowania Zamawiającego o problemach lub okolicznościach, które mogą wpłynąć 

na jakość robót lub opóźnienie terminu zakończenia zadania. 

3. Zamawiający zobowiązuje się do powołania odpowiedniego inspektora nadzoru 

inwestorskiego w ramach odrębnej umowy. 

4. Wykonawca zobowiązany jest zapewnić wykonanie i kierowanie robotami objętymi 

Umową przez osobę posiadające stosowne kwalifikacje zawodowe i uprawnienia 

budowlane. 

5. Wykonawca ustanawia: 

1) kierownika budowy w specjalności drogowej w osobie: ……………………... ; upr. 

bud. nr: …………………………………; 

w zakresie odpowiadającym przedmiotowi zamówienia lub odpowiadające im 

ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej 

obowiązujących przepisów (Wykonawca w celu wykazania spełniania w/w warunku może 

wskazać osobę będącą obywatelem państwa członkowskiego UE, która nabyła 

kwalifikacje zawodowe do wykonywania działalności w budownictwie, równoznaczne 

wykonywaniu samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej – zgodnie z właściwymi przepisami, w szczególności z ustawą               

z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych             

w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2021 r. poz. 1646) oraz ustawą                

z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów 

budownictwa (Dz. U. z 2019 r. poz. 1117). 

6. Wykonawca nie może dokonać zmiany osób wskazanych w ust. 4 bez uprzedniej zgody 

Zamawiającego. 

7. Kierownik budowy działać będzie w granicach umocowania określonego w ustawie 

Prawo budowlane. 

8. Kierownik budowy zobowiązany jest do: 

1) prowadzenia dziennika robót,  

2) przedkładania Inspektorowi wniosków o zatwierdzanie do wbudowania materiałów, 

3) zgłaszania Zamawiającemu do sprawdzenia lub odbioru wykonanych robót 

ulegających zakryciu bądź zanikające oraz zapewnienie dokonania wymaganych 

przepisami lub ustalonych w dokumentacji projektowej prób i badań przed zgłoszeniem 

ich do odbioru, 

4) pisemnego informowania Zamawiającego (Inspektora Nadzoru) o terminie zakrycia 

robót ulegających zakryciu oraz terminie odbioru robót zanikających  
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(jeżeli Wykonawca nie poinformował o tych faktach Inspektora Nadzoru zobowiązany 

jest odkryć roboty lub wykonać otwory niezbędne do zbadania robót, a następnie 

przywrócić roboty do stanu poprzedniego); 

5) koordynowanie wszystkie prace na budowie pomiędzy podwykonawcami, 

6) uczestniczenie w naradach koordynacyjnych, odbiorach, 

7) pisemnego informowania Zamawiającego (Inspektora Nadzoru) o terminach odbiorów 

częściowych; 

8) uczestniczenie w odbiorach częściowych i końcowym zadania, w tym kontroli 

organów uprawnionych,  

9) informowanie inspektora nadzoru o problemach lub okolicznościach, które mogą 

wpłynąć na jakość robót lub opóźnienie terminu zakończenia zadania. 

 

§ 11 

Dodatkowe obowiązki Wykonawcy 

1. Wykonawca jest zobowiązany zabezpieczyć i oznakować plac budowy, w szczególności 

poprzez wygrodzenie i oznakowanie strefy prowadzonych robót, oraz dbać o stan 

techniczny i prawidłowość oznakowania przez cały czas trwania realizacji zadania. 

2. Wykonawca zobowiązuje się dozorować plac budowy w czasie prowadzenia robót 

uwzględniając fakt, że roboty budowlane będą prowadzone na obiekcie zamkniętym. 

3. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za plac budowy i wykonywanych robót od 

momentu przejęcia placu budowy. 

4. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za szkody wyrządzone osobom trzecim na 

zdrowiu i mieniu, powstałe w związku z prowadzonymi robotami. 

 

§ 12  

Ubezpieczenie 

1. Wykonawca zobowiązuje się do posiadana przez cały okres realizacji kontraktu 

ubezpieczenia OC na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż wynagrodzenie 

wynikające z niniejszej umowy. 

2. Ubezpieczenie musi obowiązywać przez cały okres realizacji Umowy. 

 

 

 

 

 

§ 13 
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Gwarancja, rękojmia 

1. Wykonawca udzieli Zamawiającemu gwarancji i rękojmi na wykonane roboty budowlane 

na okres ……. 2 miesięcy, licząc od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego,               

o którym mowa w § 7 ust. 5 

2. Wykonawca udziela gwarancji na wbudowane materiały, elementy i zamontowane 

urządzenia na okres …… 3 miesięcy, który rozpocznie swój bieg od dnia podpisania 

protokołu odbioru końcowego, o którym mowa w § 7 ust. 5 

3. Wykonawca zobowiązuje się w dniu odbioru końcowego zapewnić Zamawiającego,                 

w formie pisemnej, że wykonane roboty budowlane są wolne od wad. 

4. Niezależnie od uprawnień z tytułu rękojmi Wykonawca udziela gwarancji na wykonane 

prace budowlane i montażowe, i zobowiązuje się do usunięcia wad fizycznych, jeżeli 

wady te ujawnią się w ciągu terminu określonego gwarancją. 

5. Termin udzielonej gwarancji i rękojmi, o której mowa w ust. 4, wynosi …… 3 miesięcy 

od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego, o którym mowa w § 7 ust. 5 

6. Zamawiający może wykonywać uprawnienia z tytułu rękojmi za wady fizyczne, 

niezależnie od uprawnień wynikających z gwarancji. 

7. W przypadku wystąpienia wad Wykonawca zobowiązany jest do ich usunięcia                

w terminie 14 dni, licząc od dnia powiadomienia go o wadzie, w ramach wynagrodzenia, 

o którym mowa w § 3. 

8. W szczególnych przypadkach, gdy wada stanowi zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzi 

lub szkodą bardzo dużych rozmiarach, Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego 

zabezpieczenia miejsca awarii w celu usunięcia zagrożeń lub niedopuszczenia do 

powiększenia się szkody. 

9. Powiadomienie o wystąpieniu wady Zamawiający zgłasza Wykonawcy telefonicznie,                

a następnie pisemnie w drodze listu poleconego potwierdza wystąpienie wady. 

10. W przypadku nieusunięcia wad we wskazanym terminie, Zamawiający może usunąć 

wady na koszt i ryzyko Wykonawcy. 

11. Zamawiający ma prawo do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego do wysokości 

rzeczywiście poniesionej szkody. 

12. W przypadku, gdy usunięcie wady będzie trwało dłużej niż 14 dni lub ze względów 

technologicznych prace powinny być wykonane w innym terminie, należy termin ten 

uzgodnić z Zamawiającym. 

13. Termin gwarancji ulega przedłużeniu o czas usunięcia wady, jeżeli powiadomienie                 

o wystąpieniu wady nastąpiło jeszcze w czasie trwania gwarancji. 

14. W okresie gwarancji Wykonawca jest odpowiedzialny wobec Zamawiającego za 

naprawienie wszelkich wad i usterek w wykonanych robotach oraz zamontowanych 

urządzeniach i materiałach, które powstały w wyniku użytkowania uszkodzonych 

urządzeń lub materiałów oraz wadliwie wykonanych robót. 

15. W okresie gwarancji jakości Wykonawca zobowiązany jest do pisemnego zawiadomienia 

Zamawiającego w terminie 7 dni o: 

1) zmianie siedziby lub nazwy Wykonawcy, 

2) zmianie osób reprezentujących Wykonawcę, 
                                                           
2 Zgodnie z deklaracja w ofercie. 
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3) złożeniu wniosku o ogłoszeniu upadłości, 

4) wszczęciu postępowania upadłościowego, 

5) ogłoszeniu swojej likwidacji, 

6) zawieszeniu działalności 

16. Przeglądy gwarancyjne przeprowadzane będą do końca każdego roku kalendarzowego 

rozpoczynając od roku następującego po dacie odbioru robót oraz ostatni przegląd 

gwarancyjny nie później niż na 30 dni przez upływem okresu gwarancji. Przeglądy 

przeprowadzane będą komisyjnie przy udziale upoważnionych przedstawicieli 

Zamawiającego i Wykonawcy. Nieobecność Wykonawcy nie wstrzymuje 

przeprowadzenia przeglądu, a Zamawiający jest wówczas zobowiązany przesłać 

Wykonawcy protokół z przeglądu gwarancyjnego wraz z wezwaniem do usunięcia 

stwierdzonych wad i usterek w określonym przez Zamawiającego terminie.   

17. Stwierdzone podczas okresowego przeglądu gwarancyjnego wady i usterki objęte 

rękojmią lub gwarancją wykonawca powinien na własny koszt usunąć nie później, niż             

w ciągu 7 dni od daty podpisania protokołu z okresowego przeglądu gwarancyjnego, 

chyba, że wykaże, że usunięcie wad w tym terminie jest niemożliwe. 

18. Jeżeli Wykonawca nie usunie wad w terminie określonym w ust. 17, Zamawiający może 

zlecić usunięcie ich stronie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy. W tym przypadku 

koszty usuwania wad będą pokrywane w pierwszej kolejności z kwoty zatrzymanej 

tytułem zabezpieczenia należytego wykonania Umowy.  

19. Zamawiający obciąży wykonawcę kosztami wykonania zastępczego, o którym mowa               

w ust. 18 Wykonawca jest zobowiązany zwrócić zamawiającego kwotę wykonania 

zastępczego w ciągu 14 dni od dnia otrzymania wezwania do zapłaty pod rygorem 

naliczenia odsetek ustawowych.   

20. Niniejsza umowa stanowi dokument gwarancyjny uprawniający Zamawiającego do 

żądania od Wykonawcy naprawy wszelkich wad fizycznych w przedmiocie umowy                      

w okresie trwania gwarancji jakości oraz wykonania pozostałych obowiązków 

gwarancyjnych określonych w umowie. 

21. Wykonawca udziela Zamawiającemu rękojmi za wady fizyczne przedmiotu umowy zgodnie  

z ofertą i przepisami Kodeksu cywilnego w taki sposób, że: 

1) jeżeli okres wskazanej w ust. 1 i 2 gwarancji jest dłuższy od okresu rękojmi wynikającego  

z przepisów kodeksu cywilnego (w szczególności w przypadku elementów zamówienia 

innych niż nieruchomości), strony ustalają okres rękojmi równy okresowi udzielonej 

gwarancji,  

2) jeżeli okres wskazanej w ust. 1 i 2 gwarancji jest równy okresowi rękojmi wynikającemu  

z przepisów kodeksu cywilnego, strony ustalają okres rękojmi równy okresowi udzielonej 

gwarancji,  

3) jeżeli okres wskazanej w ust. 1 i 2 gwarancji jest krótszy od okresu rękojmi wynikającego 

z przepisów kodeksu cywilnego (w szczególności w przypadku nieruchomości), strony 

ustalają okres rękojmi wynikający z kodeksu cywilnego tj. okres 5 lat. 

 

§ 14 

Klauzula zatrudnienia 
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1. Zamawiający wymaga, aby osoby wykonujące roboty budowlane określone                         

w dokumentacji projektowej wykonujące m.in. prace ziemne, roboty wykończeniowe, 

brukarskie, w zakresie zieleni, murarskie, instalatorskie, izolacyjne, montażowe, 

malarskie oraz operatorzy sprzętu były zatrudnione na podstawie umowy o pracę 

przez Wykonawcę lub podwykonawcę, za wyjątkiem osób, których obowiązki nie 

polegają na wykonywaniu prac w sposób określony w art.22 §1 ustawy z dnia 26 

czerwca 1974 r. – Kodeks pracy ( Dz. U. z 2022 poz. 1510 ), czyli kierowników robót 

branżowych, kierownika budowy. 

2. Zgodnie z art. 22 § 1. Kodeksu pracy: „przez nawiązanie stosunku pracy pracownik 

zobowiązuje się do wykonywania pracy określonego rodzaju na rzecz pracodawcy                  

i pod jego kierownictwem oraz w miejscu i czasie wyznaczonym przez pracodawcę,               

a pracodawca – do zatrudniania pracownika za wynagrodzeniem”. 

3. Pełnienie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie może odbywać się 

zarówno w ramach nawiązanego stosunku pracy, jak i w ramach umowy 

cywilnoprawnej – decydujące znaczenie ma treść, a przede wszystkim sposób 

realizacji nawiązanego miedzy stronami stosunku prawnego. 

4. Wykonawca jest zobowiązany zawrzeć w każdej umowie o podwykonawstwo zapisy 

zobowiązujące podwykonawców do zatrudnienia na podstawie umowy o pracę 

wszystkich osób, wykonujących czynności wskazane w ust.1. 

5. Przed przystąpieniem do wykonywania robót  Wykonawca przedłoży Zamawiającemu 

wykaz osób, które będą realizowały Umowę wraz z oświadczeniem, że są one 

zatrudnione na podstawie umowy o pracę. 

6. Każdorazowa zmiana wykazu osób, o których mowa w ust. 5, nie wymaga aneksu do 

Umowy (Wykonawca przedstawia korektę listy osób wykonujących zamówienie do 

wiadomości Zamawiającego).  

7. Zamawiający zastrzega sobie prawo przeprowadzenia kontroli na miejscu 

wykonywania Umowy w celu zweryfikowania, czy osoby wykonujące czynności przy 

realizacji zamówienia są osobami wskazanymi przez Wykonawcę w wykazie,                      

o którym mowa w ust. 5. Osoby oddelegowane przez Wykonawcę są obowiązane 

podać imię i nazwisko podczas kontroli przeprowadzanej przez Zamawiającego. W 

razie odmowy podania danych umożliwiających identyfikację osób wykonujących 

prace na  placu budowy Zamawiający wzywa kierownika robót do wydania zakazu 

wykonywania przez te osoby prac do momentu wyjaśnienia podstawy ich zatrudnienia 

oraz wzywa Wykonawcę do  złożenia pisemnego oświadczenia wskazującego dane 

osób, które odmówiły podania imienia i nazwiska podczas kontroli Zamawiającego.  

8. Wykonawca jest zobowiązany nie później niż w ciągu 2 dni od dnia wezwania przez 

Zamawiającego przedstawić dowody zatrudnienia na umowę o pracę osób 

wskazanych w wykazie, o którym mowa w ust. 5 – jeżeli Zamawiający o to wystąpi.  

9. Dowodami w celu potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie 

umowy o pracę przez Wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących wskazane 

w ustępie 1 czynności w trakcie realizacji zamówienia mogą być: 
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     •   oświadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy 

o pracę osób wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie Zamawiającego. 

Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu 

składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte 

wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę 

wraz ze wskazaniem liczby tych osób, imion i nazwisk tych osób, rodzaju umowy                  

o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia                  

w imieniu Wykonawcy lub podwykonawcy; 

• poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub 

podwykonawcę kopię umowy/umów o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji 

zamówienia czynności, których dotyczy ww. oświadczenie Wykonawcy lub 

podwykonawcy (wraz z dokumentem regulującym zakres obowiązków, jeżeli został 

sporządzony). Kopia umowy/umów powinna zostać zanonimizowana w sposób 

zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami 

RODO* (tj. w szczególności bez adresów, nr PESEL pracowników). Imię i nazwisko 

pracownika nie podlega anonimizacji. Informacje takie jak: data zawarcia umowy, 

rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu powinny być możliwe do zidentyfikowania; 

• zaświadczenie właściwego oddziału ZUS, potwierdzające opłacanie przez 

Wykonawcę lub podwykonawcę składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne                      

z tytułu zatrudnienia na podstawie umów o pracę za ostatni okres rozliczeniowy 

(termin przedłożenia nie krótszy niż 7 dni); 

• poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub 

podwykonawcę kopię dowodu potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez 

pracodawcę do ubezpieczeń, zanonimizowaną w sposób zapewniający ochronę 

danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami RODO. Imię i nazwisko 

pracownika nie podlega anonimizacji. 

10. W przypadku gdy dla wykonania obowiązków w trakcie realizacji zamówienia 

Wykonawca będzie zobowiązany do przekazania Zamawiającemu danych osobowych 

osób fizycznych uczestniczących w realizacji zamówienia zobowiązany jest do 

pozyskania tych danych w zgodzie z przepisami RODO i złożenia oświadczenia                    

o następującej treści: „Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne 

przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO wobec osób fizycznych, od których dane 

osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu wykonania obowiązków 

wynikających z Umowy”. 

     * RODO - rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 

kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych 

osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 

95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, 

str. 1). 

11. Niezłożenie przez Wykonawcę w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie 

żądanych przez Zamawiającego dowodów w celu potwierdzenia spełnienia przez 

Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę 
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traktowane będzie jako niespełnienie przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu 

zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w ustępie 1 

czynności. 

12. Zamawiający ma prawo monitorowania zatrudnienia na podstawie umów o pracę                

w trakcie realizacji zamówienia oraz ma możliwość naliczania kar umownych za 

niewywiązywanie się przez Wykonawcę z obowiązku zatrudnienia na podstawie 

umowy o pracę, jak również do odstąpienia od Umowy na warunkach określonych w 

niniejszej Umowie. 

13. W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez 

Wykonawcę lub podwykonawcę, Zamawiający może zwrócić się o wyjaśnienia w tym 

zakresie lub o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy. 

 

§ 15 

  Udostępnianie informacji 

Przyjmujący zamówienie oświadcza, że znany jest mu fakt, iż treść niniejszej umowy,                         

a w szczególności dotyczące go dane identyfikacyjne, przedmiot umowy i wysokość 

wynagrodzenia, stanowią informację publiczną w rozumieniu art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 6 

września 2001r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2022r. poz. 902), która podlega 

udostępnianiu w trybie przedmiotowej ustawy.  

 

§ 16 

  Kary umowne 

1. Strony postanawiają, że obowiązującą je formą odszkodowania stanowią kary umowne  

z następujących tytułów: 

1) Wykonawca zobowiązany jest do zapłaty Zamawiającemu kar umownych  

w następujących przypadkach: 

a) za zwłokę w wykonaniu robót budowlanych – w wysokości 0,1% wartości netto 

przedmiotu umowy za każdy dzień zwłoki, liczonej od terminu określonego        

w § 2, 

b) za każdorazowe nieuporządkowanie placu budowy po zakończeniu prac 

budowlanych i montażowych w danym dniu – każdego dnia – w wysokości 

100,00 złotych, 

c) za każdorazowe stwierdzenie przez Zamawiającego niezabezpieczenia przez 

Wykonawcę zdemontowanych materiałów i urządzeń w sposób zagrażający życiu  

i zdrowiu pracowników i osób trzecich, korzystających z budynku, jeśli brakujące 

zabezpieczenie nie zostanie uzupełnione w ciągu godziny od poinformowania               

o tym fakcie Wykonawcy – w wysokości 300,00 złotych, 

d) za każdorazowe stwierdzenie przez Zamawiającego braku zabezpieczenia lub 

nienależytego zabezpieczenia placu budowy, jeśli brakujące zabezpieczenie nie 

zostanie uzupełnione w ciągu godziny od poinformowania o tym fakcie 

Wykonawcy – w wysokości 300,00 złotych, 
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e) za zwłokę w usuwaniu wad i usterek w przedmiocie zamówienia, stwierdzonych 

przy odbiorze lub ujawnionych w okresie rękojmi lub wynikających z gwarancji – 

w wysokości 0,1% wynagrodzenia netto, o którym mowa w § 3 ust. 1, za każdy 

dzień zwłoki, liczonej od terminu wyznaczonego przez Zamawiającego na 

usunięcie wad i usterek, 

f) w każdym przypadku braku zapłaty należnego wynagrodzenia podwykonawcom 

lub dalszym podwykonawcom – w wysokości 10% niezapłaconej należności,  

g) w każdym przypadku nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego 

podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom – w wysokości 0,1% 

niezapłaconej należności za każdy dzień zwłoki,  

h) w każdym przypadku nieprzedłożenia Zamawiającemu do zaakceptowania 

projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, 

lub projektu jej zmiany – w wysokości 2 500,00 złotych brutto za każdy 

stwierdzony przypadek nieprzedłożenia Zamawiającemu do zaakceptowania  

projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, 

lub projektu jej zmiany,  

i) w każdym przypadku nieprzedłożenia poświadczonej za zgodność  

z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany – w wysokości  

2 500,00 złotych brutto za każdy stwierdzony przypadek nieprzedłożenia 

poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo lub 

jej zmiany, 

j) w każdym przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie 

terminu zapłaty – w wysokości 0,1% wartości netto tej umowy, za każdy dzień 

zwłoki od upływu terminu, o którym mowa w § 9 ust. 10, 

k) w każdym przypadku niedopełnienia obowiązku, o którym mowa w § 14 ust. 1 – 

w wysokości po 500,00 złotych za każdy dzień roboczy, w którym osoba 

niezatrudniona przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy                

o pracę wykonywała czynności wymienione w SWZ, 

 l) za brak zapłaty lub nieterminowa zapłatę wynagrodzenia należnego 

podwykonawcom z tytułu zmiany wysokości wynagrodzenia, o której mowa w art. 

439 ust. 5 ustawy Pzp w wysokości 0,05% wynagrodzenia brutto, o którym mowa 

w § 3 ust. 1 niniejszej umowy. 

2) Zamawiający jest zobowiązany do zapłaty Wykonawcy kary umownej za zwłokę                   

w przeprowadzeniu odbioru, wynikłą z przyczyn zależnych od Zamawiającego–    

w wysokości 0,1% wynagrodzenia netto, którym mowa w § 3 ust. 1, za każdy dzień 

zwłoki, liczonej od dnia, w którym odbiór miał być przeprowadzony. 

2. Strony zastrzegają sobie prawo do odszkodowania uzupełniającego do wysokości 

rzeczywiście poniesionej szkody i utraconych korzyści. 

3. Zobowiązania z tytułu kar umownych Wykonawcy mogą być potrącane  

z wynagrodzenia za wykonane roboty. 

4. Kary umowne z tytułu odstąpienia od umowy z winy strony określa § 17. 

5. Strony zastrzegają możliwość kumulatywnego naliczania kar umownych z różnych 

tytułów. 
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6. Łączna wysokość kar umownych nie może przekroczyć 20 % wartości wynagrodzenia 

brutto, o którym mowa w § 3 ust. 1 umowy. 

7. Zapłata kary umownej przez Wykonawcę lub potrącenie przez Zamawiającego kwoty 

kary z płatności należnej Wykonawcy, nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku ukończenia 

robót lub jakichkolwiek innych zobowiązań wynikających z niniejszej umowy. 

 

 

§ 17 

1. Zamawiający jest zobowiązany do zapłaty Wykonawcy kar umownych z tytułu 

odstąpienia od umowy w następujących przypadkach i wysokościach: 

1) z tytułu odstąpienia Wykonawcy od umowy z przyczyn zależnych  

od Zamawiającego – w wysokości 10% łącznego wynagrodzenia, o którym mowa          

w § 3 ust. 1, z zastrzeżeniem art. 456 ustawy – Prawo zamówień publicznych. 

2. Wykonawca zobowiązany jest do zapłaty Zamawiającemu kar umownych z tytułu 

odstąpienia od umowy w następujących przypadkach i wysokościach: 

1) z tytułu odstąpienia przez Zamawiającego od umowy z przyczyn zależnych  

od Wykonawcy – w wysokości 10% łącznego wynagrodzenia, o którym mowa  

w § 3 ust. 1, 

2) z tytułu odstąpienia przez Wykonawcę od umowy z przyczyn niezależnych  

od Zamawiającego – w wysokości 10% łącznego wynagrodzenia, o którym mowa            

w § 3 ust. 1. 

3. Strony zastrzegają sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego do 

wysokości poniesionej szkody i utraconych korzyści. 

4. Zobowiązania z tytułu kar umownych Wykonawcy mogą być potrącane z wynagrodzenia  

za wykonane roboty. 

5. Strony zastrzegają możliwość kumulatywnego naliczania kar umownych z różnych 

tytułów. 

6. Zapłata kary umownej przez Wykonawcę lub potrącenie przez Zamawiającego kwoty 

kary z płatności należnej Wykonawcy, nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku ukończenia 

robót lub jakichkolwiek innych zobowiązań wynikających z umowy. 

 

§ 18 

Odstąpienie od umowy 

1. Oprócz wypadków wymienionych w Kodeksie cywilnym, stronom przysługuje prawo 

odstąpienia od umowy: 

1) Zamawiającemu – w następujących przypadkach: 

a) wystąpiły okoliczności określone w art. 456 ustawy – Prawo zamówień 

publicznych, w tym przypadku Wykonawcy nie przysługuje kara określona w § 16 

ust.1 pkt.1, 

b) Wykonawca realizuje roboty budowlane, stanowiące przedmiot zamówienia,  

w sposób niezgodny z dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi 
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wykonania i odbioru robót budowlanych, wskazaniami Zamawiającego lub 

postanowieniami umowy, 

c) zostanie zgłoszony wniosek o upadłość firmy Wykonawcy lub zostanie wszczęte 

postępowanie likwidacyjne. Wykonawca zobowiązany jest zawiadomić 

Zamawiającego o każdym pogorszeniu swojej sytuacji finansowej, uzasadniającej 

zgłoszenie wniosku o upadłość oraz zgłoszeniu lub wpłynięciu wniosku o upadłość, 

w terminie 7 dni od wystąpienia tych okoliczności, 

d) chociażby część majątku Wykonawcy zostanie zajęta w postępowaniu 

egzekucyjnym,  

e) gdy Wykonawca nie rozpoczął robót budowlanych bez uzasadnionej przyczyny                  

i nie podjął ich pomimo wezwania Zamawiającego, złożonego na piśmie, 

f) Wykonawca samowolnie przerwał realizację robót i przerwa trwa dłużej niż  

5 dni kalendarzowych, 

g) w przypadku, o którym mowa w § 8 ust. 1 pkt 2 lit. b, 

h) wystąpiła konieczność co najmniej trzykrotnego dokonania przez Zamawiającego 

bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o której 

mowa w § 5 ust. 12, 

i) jeżeli Wykonawca realizuje przedmiot zamówienia z naruszeniem § 9 ust. 1, 

j) jeżeli Wykonawca nie dopełni obowiązku, o którym mowa w § 4 ust. 3 lub 5, 

pomimo pisemnego wezwania, dokonanego przez przedstawiciela Zamawiającego, 

k) jeżeli Wykonawca nie dopełni obowiązku, o którym mowa w § 14 ust. 1, 2  

lub 3; 

2) Wykonawcy – w następujących przypadkach: 

a) Zamawiający, bez podania uzasadnionej przyczyny, odmawia odbioru robót lub 

podpisania protokołu odbioru końcowego, 

2. W przypadkach określonych w ust. 1, odstąpienie od umowy może nastąpić w terminie 

30 dni od powzięcia wiadomości o zaistnieniu okoliczności, o których mowa w ust. 1.  

3. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności 

takiego odstąpienia i powinno zawierać uzasadnienie. 

4. W wypadku odstąpienia od umowy, Wykonawcę oraz Zamawiającego obciążają 

następujące obowiązki szczegółowe: 

1) w terminie 7 dni od daty odstąpienia od umowy, Wykonawca, przy udziale 

Zamawiającego, sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji robót w toku, według 

stanu na dzień odstąpienia, 

2) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na 

koszt tej strony, z przyczyn zależnych od której to strony nastąpiło odstąpienie od 

umowy, 

3) Wykonawca sporządzi wykaz materiałów, które nie mogą być wykorzystane przez 

Wykonawcę do realizacji innych robót nieobjętych umową, jeżeli odstąpienie od 

umowy nastąpiło z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada, 

4) Wykonawca zgłosi do odbioru roboty przerwane i roboty zabezpieczające, 

5) Wykonawca niezwłocznie, a najpóźniej w terminie 30 dni od daty odstąpienia od 

umowy, usunie z placu budowy urządzenia zaplecza przez niego dostarczone lub 

wzniesione. 
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5. Zamawiający, w przypadku odstąpienia od umowy z przyczyn, za które Wykonawca nie 

odpowiada, zobowiązany jest do: 

1) dokonania odbioru robót przerwanych oraz zapłaty wynagrodzenia za roboty, które 

zostały wykonane do dnia odstąpienia, 

2) odkupienia materiałów, określonych w ust. 4 pkt 3, według cen zakupu na realizację 

przedmiotu umowy, 

3) rozliczenia się z Wykonawcą z tytułu nierozliczonych w inny sposób kosztów budowy 

obiektów zaplecza, urządzeń związanych z zagospodarowaniem i uzbrojeniem placu 

budowy, 

4) przejęcia od Wykonawcy pod swój dozór placu budowy. 

 

§ 19 

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy 

1. Strony uzgodniły, że Wykonawca w dniu zawarcia umowy wniesie zabezpieczenie 

należytego wykonania umowy w formie ……………………… w wysokości 3 % ceny 

brutto przedstawionej w ofercie, co stanowi kwotę: ………………. złotych (słownie: 

………………………………………………………………………………). 

2. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy ma na celu zabezpieczenie i ewentualne 

zaspokojenie roszczeń Zamawiającego z tytułu niewykonania lub nienależytego 

wykonania umowy przez Wykonawcę, w tym usunięcia wad, w szczególności roszczeń 

Zamawiającego wobec Wykonawcy o zapłatę kar umownych. 

3. Beneficjentem zabezpieczenia należytego wykonania umowy jest Zamawiający. 

4. Koszty zabezpieczenia należytego wykonania umowy ponosi Wykonawca. 

5. Wykonawca jest zobowiązany zapewnić, aby zabezpieczenie należytego wykonania 

umowy zachowało moc wiążącą w okresie wykonywania umowy oraz w okresie rękojmi 

za wady fizyczne. Wykonawca jest zobowiązany do niezwłocznego informowania 

Zamawiającego o faktycznych lub prawnych okolicznościach, które mają lub mogą mieć 

wpływ na moc wiążącą Zabezpieczenia należytego wykonania umowy oraz na 

możliwość i zakres wykonywania przez Zamawiającego praw wynikających                       

z zabezpieczenia. 

6. Kwota w wysokości …………… złotych (słownie: ………………………………), 

stanowiąca 70% zabezpieczenia należytego wykonania umowy, zostanie zwrócona                  

w terminie 30 dni od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego robót. 

7. Kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady fizyczne, 

wynosząca 30% wartości zabezpieczenia należytego wykonania umowy, wynosząca 

………………….. złotych (słownie: .......................................), zostanie zwrócona nie 

później niż w 15 dniu po upływie rękojmi i gwarancji. W trakcie realizacji umowy 

Wykonawca może dokonać zmiany formy zabezpieczenia należytego wykonania umowy 

na jedną lub kilka form, o których mowa w przepisach ustawy – Prawo zamówień 

publicznych, pod warunkiem, że zmiana formy zabezpieczenia zostanie dokonana                    

z zachowaniem ciągłości zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokości. 
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8. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy pozostaje w dyspozycji Zamawiającego                

i zachowuje swoją ważność na czas określony w umowie. 

9. Jeżeli nie zajdzie powód do realizacji zabezpieczenia w całości lub w części, podlega ono 

zwrotowi Wykonawcy odpowiednio w całości lub w części w terminach, o których mowa 

w ust. 6 i 7. 

10. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy wniesione w pieniądzu zostanie zwrócone 

wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego Zamawiającego, na 

którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku oraz 

prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek Wykonawcy. 

11. Zamawiający może dochodzić zaspokojenia z zabezpieczenia należytego wykonania 

umowy, jeżeli jakakolwiek kwota należna Zamawiającemu od Wykonawcy w związku                

z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem umowy nie zostanie zapłacona                      

w terminie 14 dni od dnia otrzymania przez Wykonawcę pisemnego wezwania do 

zapłaty. 

12. Jeżeli okres ważności zabezpieczenia należytego wykonania umowy jest krótszy niż 

wymagany okres jego ważności, Wykonawca jest zobowiązany ustanowić nowe 

zabezpieczenie należytego wykonania umowy nie później niż na 30 dni przed 

wygaśnięciem ważności dotychczasowego zabezpieczenia. 

13. Jeżeli Wykonawca w terminie określonym w ust. 12 nie przedłoży Zamawiającemu 

nowego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, Zamawiający będzie uprawniony 

do zrealizowania dotychczasowego Zabezpieczenia w trybie wypłaty całej kwoty, na jaką 

w dacie wystąpienia z roszczeniem opiewać będzie dotychczasowe zabezpieczenie,                   

z tytułu nienależytego wykonania umowy. 

14. Zamawiający zwróci Wykonawcy środki pieniężne otrzymane z tytułu realizacji 

zabezpieczenia należytego wykonania umowy po przedstawieniu przez Wykonawcę 

nowego zabezpieczenia albo w terminie zwrotu danej części zabezpieczenia. 

15. W przypadku wniesienia zabezpieczenia, o którym mowa w ust. 1, w formie gwarancji 

ubezpieczeniowej lub bankowej, przedmiotowe gwarancje muszą być bezwarunkowe. 

Zamawiający zastrzega sobie prawo przed dostarczeniem gwarancji zatwierdzić jej wzór. 

16. Zapisy w gwarancji bankowej czy ubezpieczeniowej nie mogą uniemożliwiać 

Zamawiającemu prawidłowego skorzystania (zgodnie z art. 449 ust. 1 i 2 ustawy Pzp)                  

z zabezpieczenia należytego wykonania umowy. W związku z tym zabezpieczenia muszą 

spełniać następujące warunki: 

1) być płatne na pierwsze żądanie Zamawiającego, 

2) być płatne bezwarunkowo (niedopuszczalne jest stawianie dodatkowych 

warunków np. bezsporności czy wymagalności roszczenia, załączenia 

potwierdzenia o zasadności roszczenia, opinii rzeczoznawców, szczegółowego 

wykazu niewykonanych lub nienależycie wykonanych robót objętych 

przedmiotem umowy lub nieusuniętych/nienależycie usuniętych wad wraz     

 z określeniem ich wartości, weryfikacji gwaranta co do wysokości 

odszkodowania, doręczenia żądania zapłaty za pośrednictwem banku 

prowadzącego rachunek Zamawiającego, który potwierdzi, że podpisy złożone 

na żądaniu wypłaty należą do osób uprawnionych do zaciągania zobowiązań 

majątkowych w imieniu Zamawiającego), 
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3) pokrywać wszystkie roszczenia Zamawiającego wynikające z zawartej umowy 

(odszkodowania, kary umowne, odsetki) do wysokości kwoty wynikającej                

z postanowień umowy, 

4) muszą mieć zapis, że są nieodwołalne w okresie, na który zostały wystawione, 

5) muszą być wystawione na okres od dnia podpisania umowy do dnia wykonania 

przedmiotu umowy i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonany,              

a dla części dotyczącej rękojmi: do upływu okresu rękojmi, 

6) wszelkie zmiany w treści gwarancji są niedopuszczalne bez zgody 

Zamawiającego  wyrażonej na piśmie. 

 

§ 20 

Zmiany umowy 

1.  Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści umowy winny zostać dokonane wyłącznie w formie 

aneksu podpisanego przez obie Strony, pod rygorem nieważności. 

2. Zakazuje się istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na 

podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy. 

3. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany zawartej umowy w następujących 

okolicznościach: 

1) W przypadku zmiany przepisów prawa w poniżej wskazanym zakresie:  

a) stawki podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego, 

b) wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki 

godzinowej, ustalonych na podstawie ustawy z dnia 10 października 2002 r.                           

o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, 

c) zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub 

wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub ubezpieczenie zdrowotne,  

d) zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych,                       

o których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach 

kapitałowych. 

- jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez 

Wykonawcę, na zasadach wskazanych poniżej. 

4. Zmiana wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy w przypadku zaistnienia 

przesłanki, o której mowa w ust. 3 pkt 1) lit. a), będzie odnosić się wyłącznie do części 

przedmiotu umowy zrealizowanej, zgodnie z terminami ustalonymi umową, po dniu wejścia 

w życie przepisów zmieniających stawkę podatku od towarów i usług oraz wyłącznie do 

części przedmiotu umowy, do której zastosowanie znajdzie zmiana stawki podatku od 

towarów i usług. W przypadku zmiany, o której mowa w ust. 3 pkt 1 lit. a), wartość 

wynagrodzenia netto nie zmieni się, a wartość wynagrodzenia brutto zostanie wyliczona na 

podstawie nowych przepisów.  

5. Zmiana wysokości wynagrodzenia w przypadku zaistnienia przesłanki, o której mowa                

w ust. 3 pkt 1) lit. b); c) lub d), będzie obejmować wyłącznie część wynagrodzenia należnego 

Wykonawcy w odniesieniu do której nastąpiła zmiana wysokości kosztów wykonania umowy 
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przez Wykonawcę w związku z wejściem w życie przepisów odpowiednio zmieniających 

wysokość minimalnego wynagrodzenia za pracę lub dokonujących zmian w zakresie zasad 

podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub w zakresie 

wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne lub w zakresie zasad 

gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych. 

6. W przypadku zmiany, o której mowa w ust. 3 pkt 1) lit. b), wynagrodzenie Wykonawcy 

ulegnie zmianie o kwotę odpowiadającą wzrostowi kosztu Wykonawcy w związku ze 

zwiększeniem wysokości wynagrodzeń pracowników świadczących prace w ramach realizacji 

przedmiotu umowy do wysokości aktualnie obowiązującego minimalnego wynagrodzenia za 

pracę, od kwoty wzrostu minimalnego wynagrodzenia. Kwota odpowiadająca wzrostowi 

kosztu Wykonawcy będzie odnosić się wyłącznie do części wynagrodzenia pracowników 

świadczących prace, o których mowa w zdaniu poprzedzającym, odpowiadającej zakresowi, 

w jakim wykonują oni prace bezpośrednio związane z realizacją przedmiotu Umowy.  

7. W przypadku zmiany, o której mowa w ust. 3 pkt 1) lit. c) lub d), wynagrodzenie 

Wykonawcy ulegnie zmianie o kwotę odpowiadającą zmianie kosztu Wykonawcy 

ponoszonego w związku z wypłatą wynagrodzenia pracownikom świadczącym prace                     

w ramach realizacji przedmiotu umowy. Kwota odpowiadająca zmianie kosztu Wykonawcy 

będzie odnosić się wyłącznie do części wynagrodzenia pracowników świadczących prace,                

o których mowa w zdaniu poprzedzającym, odpowiadającej zakresowi, w jakim wykonują oni 

prace bezpośrednio związane z realizacją przedmiotu Umowy.  

8. W celu zawarcia aneksu, w zakresie, o którym mowa w ust. 1 każda ze Stron może 

wystąpić do drugiej Strony z wnioskiem o dokonanie zmiany wysokości wynagrodzenia 

należnego Wykonawcy, wraz z uzasadnieniem zawierającym w szczególności szczegółowe 

wyliczenie całkowitej kwoty, o jaką wynagrodzenie Wykonawcy powinno ulec zmianie, oraz 

wskazaniem daty, od której nastąpiła bądź nastąpi zmiana wysokości kosztów wykonania 

umowy uzasadniająca zmianę wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy.  

9. W przypadku zmian, o których mowa w ust. 3 pkt 1), Wykonawca zobowiązany jest 

dołączyć do wniosku dokumenty, z których będzie wynikać, w jakim zakresie zmiany te mają 

wpływ na koszty wykonania umowy, w szczególności:  

- pisemne zestawienie wynagrodzeń (zarówno przed jak i po zmianie) pracowników 

świadczących prace, wraz z określeniem zakresu (części etatu), w jakim wykonują oni 

prace bezpośrednio związane z realizacją przedmiotu umowy oraz części 

wynagrodzenia odpowiadającej temu zakresowi - w przypadku zmiany, o której mowa 

w ust. 3 pkt 1) lit. b), lub  

- pisemne zestawienie wynagrodzeń (zarówno przed jak i po zmianie) pracowników 

świadczących prace, wraz z kwotami składek uiszczanych do Zakładu Ubezpieczeń 

Społecznych/Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w części finansowanej 

przez Wykonawcę, z określeniem zakresu (części etatu), w jakim wykonują oni prace 

bezpośrednio związane z realizacją przedmiotu Umowy oraz części wynagrodzenia 

odpowiadającej temu zakresowi - w przypadku zmiany, o której mowa w ust. 3 pkt 1) 

lit. c), 

- lub pisemne zestawienie zmiany wysokości wpłat do pracowniczych planów 

kapitałowych dla pracowników świadczących prace, z określeniem zakresu (części 

etatu), w jakim wykonują oni prace bezpośrednio związane z realizacją przedmiotu 
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Umowy oraz części wynagrodzenia odpowiadającej temu zakresowi – w przypadku 

zmiany, o której mowa w ust. 3 pkt 1) lit. d). 

10. Strona zainteresowana wprowadzeniem powyższych zmian w wynagrodzeniu 

zobowiązana jest wystąpić z wnioskiem do drugiej Strony w terminie do 60 dni od daty 

wejścia w życie przepisów dokonujących zmian wskazanych odpowiednio w ust. 1 powyżej. 

W terminie kolejnych 60 dni od daty otrzymania przez drugą Stronę wniosku, o którym mowa 

powyżej, Strony obowiązane są przeprowadzić negocjacje w celu: 

- ustalenia czy i jaki wpływ mają te zmiany na koszty wykonania zamówienia 

(przedmiotu umowy) przez Wykonawcę, oraz określenia wysokości (wartości) 

ewentualnej zmiany wynagrodzenia Wykonawcy z tytułu realizacji umowy, oraz 

określenia terminu wprowadzenia do umowy ewentualnej zmiany w zakresie 

wysokości wynagrodzenia Wykonawcy i okresu obowiązywania tej zmiany,                        

w szczególności z uwzględnieniem terminu wejścia w życie i okresu obowiązywania 

odpowiednich przepisów prawa stanowiących podstawę dla zmiany wysokości 

wynagrodzenia Wykonawcy. 

 

2) W zakresie terminów wykonania umowy, gdy: 

a) wystąpi konieczność zmiany terminów umownych rozpoczęcia bądź zakończenia 

umowy z uwagi na: panujące warunki atmosferyczne, to jest w szczególności 

utrzymujące się przez co najmniej 4 kolejne dni robocze mrozy, intensywne opady 

deszczu, śniegu, bądź gołoledź, uniemożliwiające wykonywanie robót przez co 

najmniej 3 kolejne dni robocze, potwierdzonych wpisem w dzienniku budowy; 

konieczność usunięcia błędów lub wprowadzenia zmian w dokumentacji technicznej 

lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót odmienne od przyjętych                   

w dokumentacji projektowej, jeżeli powoduje to wstrzymanie wykonywania robót na 

co najmniej 3 kolejne dni robocze; odmienne od przyjętych w dokumentacji 

projektowej warunki geologiczne, archeologiczne lub terenowe, jeżeli powoduje to 

wstrzymanie wykonania robót budowlanych na czas nie krótszy niż 3 kolejne dni 

robocze; 

b) wystąpi konieczność zmiany terminu zakończenia robót na skutek odmiennie 

przyjętych w dokumentacji projektowej warunków terenowych, w szczególności 

istnienia niezinwentaryzowanych  lub błędnie  zinwentaryzowanych obiektów 

budowlanych, jeżeli wskazana okoliczność powoduje wykonywanie dodatkowych prac 

potwierdzonych protokołem konieczności, których czasochłonność przekracza 3 dni 

robocze, bądź powoduje wstrzymanie robót podstawowych na czas przekraczający               

3 dni robocze; 

c) konieczności usunięcia kolizji z urządzeniem obcym, którego ujawnienie nie było 

możliwe  podczas opracowywania dokumentacji, a której usunięcie jest konieczne                 

w celu realizacji inwestycji; 

d) zawieszenia realizacji zadania inwestycyjnego przez organy nadzoru budowlanego                 

z przyczyn niezależnych od Wykonawcy zadania; 

e) jeżeli powstaną okoliczności będące następstwem działania organów administracji,               

w szczególności przekroczenie zakreślonych przez prawo terminów wydawania przez 

organy administracji decyzji, zezwoleń, warunków technicznych i uzgodnień; 
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f) wystąpi konieczność zmiany terminu zakończenia robót w następstwie okoliczności 

leżących po stronie Zamawiającego, a w szczególności: wstrzymania robót przez 

Zamawiającego, konieczności usunięcia błędów lub wprowadzenia zmian                         

w dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót, 

odmowy wydania przez organy administracji lub inne podmioty wymaganych decyzji, 

zezwoleń, uzgodnień z przyczyn niezawinionych przez Wykonawcę, jeżeli 

wstrzymanie robót trwa dłużej niż 3 kolejne dni robocze i jest potwierdzone wpisem do 

dziennika budowy; 

g) zaistnieją warunki ustalenia wcześniejszego terminu zakończenia, rozliczenia umowy      

i wystawienia faktury końcowej w wypadku wcześniejszego wykonania robót objętych 

umową. 

3) W wyniku urzędowej zmiany stawki podatku VAT. Należny podatek VAT 

doliczony zostanie do ceny netto w fakturze wg stawki zgodnej z obowiązującym 

prawem w dniu wystawienia faktury, co nie dotyczy przypadków objęcia 

Wykonawcy, który w dniu podpisania umowy nie był płatnikiem VAT, obowiązkiem 

podatkowym w zakresie tego podatku.    

4) Wystąpi zmiana Wykonawcy w przypadkach sukcesji generalnej następującej                   

w wyniku dozwolonego przekształcenia podmiotu, bądź dziedziczenia oraz                        

w przypadkach szczególnej sukcesji z mocy prawa (np. łączenie, dzielenie, 

przekształcenie spółek). 

5) Wystąpi konieczność zmiany podmiotu, o którym mowa w art. 118 ust. 1 ustawy 

Prawo zamówień publicznych na inny pod warunkiem udowodnienia Zamawiającemu, 

że nowy podmiot spełnia warunki określone w postępowaniu, w wyniku którego 

zawarta została Umowa, zgodnie z wymaganiami określonymi w SWZ dla tego 

postępowania. 

6) Wystąpi konieczność zmiany osób wykonujących samodzielne funkcje techniczne 
w budownictwie określone w art. 12 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, 

jeżeli umowa określa te osoby. 

7) Zajdzie potrzeba wprowadzenia zmian redakcyjnych do umowy, bądź 

wprowadzenia zmian będących następstwem zmian danych dotyczących 

Zamawiającego bądź Wykonawcy, a wynikających z danych rejestrowych 

ujawnionych w rejestrach publicznych. 

8) Zajdzie potrzeba wprowadzenia zmian korzystnych z punktu widzenia realizacji 

przedmiotu umowy,  w szczególności przyspieszających realizację, obniżających 

koszt  ponoszony przez Zamawiającego na utrzymanie lub użytkowanie przedmiotu 

umowy bądź zwiększających użyteczność przedmiotu umowy. 

9) Zmiany sposobu spełnienia świadczenia na skutek zmian technologicznych 
spowodowanych w szczególności następującymi okolicznościami: 

a) niedostępnością na rynku materiałów lub urządzeń wskazanych w dokumentacji 

projektowej spowodowana zaprzestaniem produkcji lub wycofaniem z rynku 

materiałów; 

b) pojawieniem się na rynku materiałów lub urządzeń nowszej generacji pozwalających 

na zaoszczędzenie kosztów realizacji wykonanego przedmiotu umowy; 

c) zaproponowania przez Wykonawcę innego rozwiązania technologicznego wykonania 

zaprojektowanych robót pozwalającego na zaoszczędzenie kosztów eksploatacji 

wykonanego przedmiotu umowy, pod warunkiem zaakceptowania przedmiotowego 

rozwiązania przez projektanta; 
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d) koniecznością zrealizowania projektu przy zastosowaniu innych rozwiązań 

technicznych/technologicznych niż wskazane w dokumentacji projektowej lub 

specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót w sytuacji, gdyby zastosowanie 

przewidzianych rozwiązań groziło niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem 

przedmiotu umowy; 

e) na wniosek Wykonawcy, za zgodą Zamawiającego, w trakcie wykonywania robót 

mogą być dokonywane zmiany technologii wykonania elementów robót. Dopuszcza 

się je tylko w wypadku, gdy proponowane przez Wykonawcę rozwiązanie jest 

równorzędne lub lepsze funkcjonalnie od tego, jakie przewiduje dokumentacja 

wykonania robót budowlanych. W tym wypadku Wykonawca przedstawia projekt 

zamienny zawierający opis proponowanych zmian wraz z rysunkami. Projekt taki 

wymaga akceptacji i zatwierdzenia do realizacji przez Zamawiającego. Koszty 

weryfikacji i sprawdzenia dokumentacji w takim wypadku obciążają Wykonawcę; 

f) w przypadku, gdy z punktu widzenia Zamawiającego zachodzi potrzeba zmiany 

rozwiązań technicznych wynikających z umowy. Zamawiający sporządza protokół 

konieczności, a następnie dostarcza dokumentację na te roboty wraz ze zleceniem ich 

wykonania; 

g) w przypadku jeśli wystąpi korzystna lub konieczna dla realizacji obiektu zmiana 

technologii realizacji zadania polegająca na zmianie sposobu wykonania zadania              

i wykonania robót zamiennych, których wykonanie nastąpi z zachowaniem norm, 

standardów i parametrów określonych w niniejszej umowie i SWZ lub redukcji ilości 

robót; 

h) jeżeli wykonanie robot, o których mowa powyżej skutkować będzie przedłużeniem 

terminu realizacji umowy, to Strony ustalą nowy termin realizacji umowy 

uwzględniając czas niezbędny na wprowadzenie zmian i wykonanie przedmiotowych 

robót. 

10) Wystąpi potrzeba zmian na podstawie art. 23 ust. 1 ustawy Prawo budowlane – 

zmiana w rozwiązaniach projektowych, jeżeli są one uzasadnione konieczności 

zwiększenia bezpieczeństwa realizacji robot budowlanych lub usprawnienia procesu 

budowy.  

11) Wystąpi potrzeba zmian na podstawie art. 20 ust. 1 pkt 4 lit a) ustawy Prawo 

budowlane – uzgodniona możliwość wprowadzenia rozwiązań zamiennych (roboty 

zamienne) w stosunku do przewidzianych w projekcie, zgłoszonych przez kierownika 

budowy lub inspektora nadzoru inwestorskiego. 

12) Gdy zmiany zostały dokonane podczas wykonywania robót i nie odstępują                    

w sposób istotny od zatwierdzonego projektu lub warunków pozwolenia na budowę      

w ramach art. 36 a ust. 5 ustawy Prawo budowlane i dokonane zostały zgodnie                    

z zapisami art. 36a ust. 6 ustawy Prawo budowlane, spełniając wymogi art. 57 ust. 2 

ustawy Prawo budowlane.  

13) W przypadku konieczności wykonania dodatkowych robót budowlanych, o których 

mowa w art. 455 ust. 1 pkt. 3 i 4 ustawy (jeżeli ich wykonanie jest niezbędne do 

prawidłowego wykonania przedmiotu umowy) – przedłużenie terminów realizacji 

umowy o czas niezbędny do wykonania dodatkowych robót budowlanych, zmiana 

wynagrodzenia - wynagrodzenie zostanie ustalone na podstawie kosztorysu 

sporządzonego przez Wykonawcę stanowiącego załącznik do umowy w oparciu            

o ceny jednostkowe lub w przypadku braku danej ceny jednostkowej, zostanie 

ustalona na podstawie negocjacji w oparciu o Katalog Nakładów Rzeczowych, przy 

czym cena nie może być wyższa niż średnie ceny robót publikowane                              
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w informacyjnym zestawie cen robót SECOCENBUD za dany kwartał. Jeżeli                         

w przywołanej publikacji nie będzie wystarczających danych Wykonawca winien 

skorzystać z Katalogu Nakładów Rzeczowych lub innych ogólnie stosowanych 

katalogów lub kalkulacji indywidualnej oraz z informacyjnego zestawu cen 

czynników produkcji. 

14) W razie zaistnienia zdarzeń niezależnych od Stron, po dacie zawarcia umowy                     

o charakterze siły wyższej, które uniemożliwiły terminowe wykonanie zobowiązań  - 

strony zobowiązują się do wspólnego określenia nowego terminu realizacji umowy. 

Przez zdarzenia o charakterze siły wyższej należy rozumieć w szczególności zdarzenie 

zewnętrzne, niemożliwe do przewidzenia (co obejmuje również nikłe 

prawdopodobieństwo jego zajścia w danej sytuacji) i niemożliwe do zapobieżenia 

przy dołożeniu nawet nadzwyczajnej staranności, np.: 

      - działania sił przyrody (np. powodzie, trzęsienia ziemi, huragany, wybuchy wulkanów), 

      - zaburzenia życia zbiorowego (działania wojenne, zamieszki wewnętrzne, strajk, 

protesty), 

      - akty władzy państwowej (akty władzy ustawodawczej lub administracyjnej, które czynią  

          niemożliwym wykonanie danego zobowiązania).            

15) Strony dopuszczają zmianę wynagrodzenia należnego Wykonawcy w przypadku 

zmiany ceny materiałów lub kosztów związanych z realizacją zamówienia. 

Zmiana wynagrodzenia nastąpi z uwzględnieniem następujących zasad: 

a) każda ze stron uprawniona jest do wystąpienia o zmianę wynagrodzenia w razie 

zmiany ceny materiałów lub kosztów związanych z realizacją zamówienia wg. 

wydawnictwa SEKOCENBUD o więcej niż 3 % w stosunku do okresu, w którym 

sporządzono ofertę lub dokonano ostatniej zmiany wynagrodzenia, 

b) zmiana wynagrodzenia dokonana zostanie w oparciu o średnioroczny wskaźnik cen 

towarów i usług opublikowany przez Prezesa GUS, 

c)  zmiana wynagrodzenia następować może w okresach rocznych – w pierwszym 

miesiącu po publikacji średniorocznego wskaźnika cen towarów i usług przez Prezesa 

GUS, 

d) wpływ zmiany ceny materiałów lub kosztów na koszt wykonania zamówienia będzie 

każdorazowo określany przez strony w drodze negocjacji w oparciu o dokumentację 

przedstawioną przez Wykonawcę, 

e) maksymalna dopuszczalna zmiana wynagrodzenia Wykonawcy określonego w § 3 ust. 

1 w niniejszym trybie wynosi 3 %. 

 

§ 21 

Ochrona danych osobowych  

1. Jeżeli w trakcie realizacji umowy dojdzie do przekazania wykonawcy danych osobowych 

niezbędnych do realizacji zamówienia, zamawiający będzie ich administratorem                        

w rozumieniu art. 4 pkt 7 Rozporządzenia PE i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 

2016 r. (zwane dalej „Rozporządzeniem”), a Wykonawca – podmiotem przetwarzającym 

te dane w rozumieniu pkt 8 tego przepisu. 

2. W przypadku określonym w ust. 1 strony zawrą umowę powierzenia przetwarzania 

danych osobowych. 
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§ 22 

Postanowienia końcowe 

1. Strony zobowiązują się do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji pozostających  

w związku z wykonaniem niniejszej umowy, chyba, że obowiązek przekazania 

informacji dotyczących zawarcia realizacji lub wykonania niniejszej umowy wynikał 

będzie z obowiązujących przepisów prawa. 

2. Wykonawca zobowiązuje się przestrzegać przepisów o ochronie danych osobowych 

zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018r. o ochronie danych osobowych ( Dz. U. z 2019 r. 

poz. 1781) i nie wykorzystywać ani nie przetwarzać w jakikolwiek sposób danych 

osobowych, do których uzyska dostęp w wyniku realizacji współpracy, dla celów innych 

niż realizacja umowy.  

3. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy obowiązującego 

prawa, w szczególności Kodeksu cywilnego oraz Prawa zamówień publicznych.  

4. Każda ze Stron, jeżeli uzna, iż prawidłowe wykonanie niniejszej umowy tego wymaga, 

może zażądać spotkania w celu wymiany informacji i podjęcia kroków zmierzających do 

wyeliminowania wszelkich nieprawidłowości związanych z realizacją umowy.  

5. Strony zgodnie postanawiają, że wszystkie spory wynikające z wykonania niniejszej 

Umowy o roszczenie cywilnoprawne, w których zawarcie ugody jest dopuszczalne, będą 

poddane przez strony w pierwszej kolejności mediacjom lub innemu polubownemu 

rozwiązaniu sporu przed Sądem Polubownym przy Prokuratorii Generalnej 

Rzeczpospolitej Polskiej, wybranym wspólnie przez strony mediatorem albo osobą 

prowadzącą inne polubowne rozwiązanie sporu.  

W przypadku braku możliwości rozstrzygnięcia sporu na drodze polubownej, spory 

wynikające z wykonania niniejszej Umowy będą rozstrzygane przez Sąd Rejonowy 

właściwy dla siedziby Zamawiającego. 

6. Wszelkie zamiany zmiany umowy wymagają aneksu sporządzonego w formie pisemnej 

pod rygorem nieważności. 

7. Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach: dwa egzemplarze dla 

Zamawiającego, jeden egzemplarz dla Wykonawcy. 

8. Załącznikami do umowy są: 

 1) specyfikacja warunków zamówienia, stanowiąca załącznik nr 1, 

   2) specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych załącznik nr 2, 

   3) złożona oferta, stanowiąca załącznik nr 3 do umowy, 

 4) kosztorys ofertowy załącznik nr 4 do umowy. 

  

W imieniu Zamawiającego:  W imieniu Wykonawcy: 
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Załącznik nr 5 do umowy z dnia …………. 2022r. 

…………….., dnia ………. 

…………………………………… 

…………………………………… 

…………………………………… 

nazwa (firma) i adres podwykonawcy 

 

OŚWIADCZENIE 

 

Reprezentując 

………………………………………………………….………………………………………

…………. 

 

Nazwa (firma) i adres podwykonawcy 

będącego podwykonawcą 

…………………………………..…………………………………..…………………… 

 

Nazwa (firma) i adres podwykonawcy 

w zakresie 

…………………………………………………………………………………………………

………………... 

…………………………………………………………………………………………………

………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………

………………………………… 

(rodzaj prac) 

na zadaniu pn.: 

…………………………………………………………………….……………………………

………... 
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realizowanym w ramach umowy nr ……………………………… z dnia 

……………..…………………… 

zawartej przez Zamawiającego, tj.: .....................................z 

…………………………………………………………………………………………………

……………………………… 

Nazwa (firma) i adres Wykonawcy 

 

Oświadczam, że otrzymałem należne wynagrodzenie od Wykonawcy: 

…………………………………………………………………………………………………

………………………………… 

w kwocie: 

………………………………………………...…………………………………………………

………………. 

(słownie: 

…………………………………………..………………………………………………………

……………….) 

za prace wykonane w okresie od  ……………………………………. do 

…………………………………….. 

netto: …………………………………………………… 

podatek VAT: ………………………….……………. 

brutto: ……………………………………..………….. 

 

zgodnie z fakturą VAT/rachunkiem nr …………………………………………… z dnia 

……………………… oraz protokołem wykonanych prac, podpisanym przez 

Wykonawcę oraz Zamawiającego. Odpis protokołu załączam. 

 

 

……………………………………… 

    (podpis) 
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Załącznik nr 6 do umowy  z dnia ………………… 2022r. 

……………., dnia ………. 

…………………………………… 

…………………………………… 

…………………………………… 

nazwa (firma) i adres podwykonawcy 

 

OŚWIADCZENIE 

 

Reprezentując 

…………………………………………………………………………………….……………

…………. 

(nazwa (firma) i adres dalszego Podwykonawcy) 

będącego Dalszym Podwykonawcą 

……………………………………………………………………………… 

(nazwa (firma) Podwykonawcy) 

w zakresie 

…………………………………………………………………………………………………

………………... 

(rodzaj prac) 

na zadaniu 

…………………………………………………………………………………………………

……………….. 

realizowanym w ramach umowy nr ……………………………………. z dnia 

……………………………. 

zawartej przez Zamawiającego, tj. ......................z  

…………………………………………………..………………………………………………

……………………………….. 

(nazwa Wykonawcy) 

 

Oświadczam, że otrzymałem należne wynagrodzenie od Podwykonawcy 
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…………………………………………………………………………………………………

…………………………………  

w kwocie 

…………………………………………………………………………………………………

…………….…….  

(słownie: 

…………………………………………………………………………………………………

…………………) za roboty wykonane w okresie od ………………………………. do 

…………………………….……………. 

netto: ……………………………………………. 

podatek VAT: ………………………………….. 

brutto: …………………………………………… 

 

zgodnie z fakturą VAT/rachunkiem nr …………………………….. z dnia 

………………………………. oraz protokołem wykonanych prac, podpisanym przez 

Wykonawcę, Podwykonawcę i Zamawiającego. Odpis protokołu załączam.  

 

 

 

……………………………………… 

(podpis) 

 

 

 


