SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
D - 00.00.00 WYMAGANIA OGOLNE (WYMAGANIA OGOLNE)

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyzasad wykonania i odbioru robét amanych zemontem drogi gminnej
nr 109141L (ul. Polna) w miejscowséci Turobin.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosovjaka dokument przetargowy i kontraktowy przy zlgoai realizacji robot
wymienionych w p. 1.1.

1.3. Zakres robét obgtych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obginu
D 00.00.00 Wymagania ogoélne
D 01.01.01 (CPV 45111000-8) Odtworzenie trasy ki wysokdgciowych
D 01.02.04 (CPV 45111000-8) Rozbiérka elementévgdogrodzé i przepustow
D 02.00.01 (CPV 45111000-8) Roboty ziemne
D 02.03.01 (CPV 45111000-8) Wykonanie nasypow
D 03.02.01a (CPV 45231000-5) Regulacja pionowazstnek dla urzdzer podziemnych
D 04.01.01 (CPV 45233000-9) Koryto wraz z profilawen i zagszczeniem podia
D 04.03.01 (CPV 45233000-9) Oczyszczenie i skropiaarstw konstrukcyjnych nawierzchni
D 04.04.00 (CPV 45233000-9) Podbudowy z kruszywméfgania ogdéine
D 04.04.02 (CPV 45233000-9) Podbudowa z kruszyweteego stabilizowanego mechanicznie
D 04.05.00 (CPV 45233000-9) Podbudowa i ulepszaiope z gruntu lub kruszyw stabilizowanych spoiwami fiaydicznymi. Wymagania
ogoine
D 04.05.01 (CPV 45233000-9) Podbudowa i ulepszoaéoge z gruntu lub kruszywa stabilizowanego cementem
D 04.08.05 (CPV 45233000-9Wyréwnanie podbudowyZgwem stabilizowanym mechanicznie
D 05.03.05 (CPV 45233000-9) Nawierzchnia z betwsfaltawego
D 06.01.01 (CPV 45112000-5) Umocnienie powierzohweiskarp, rowdw §ciekow
D 07.02.01 (CPV 45233000-9) Oznakowanie pionowe
D 08.01.01 (CPV 45233000-1) Kraimiki betonowe

1.4. Okreslenia podstawowe
Uzyte w SST wymienione poigj okrelenia naley rozumie w kazdym przypadku nagpujaco:

1.4.1. Budowla drogowa - obiekt budowlany, niedacy budynkiem, stanowty caté¢ techniczno-uytkowa (droga) albo jego g#é
stanowica odrebny element konstrukcyjny lub technologiczny (obielostowy, korpus ziemny, ¢zet).

1.4.2 Chodnik - wyznaczony pas terenu przy jezdni lubumitty od jezdni, przeznaczony do ruchu pieszych.

1.4.3. Dtugos¢ mostu - odlegte miedzy zewrtrznymi kravedziami pomostu, a w przypadku mostow tukowych zsyath - odlegtaéé w
Swietle podstaw sklepienia mierzona w osi jezdnigdnoe;.

1.4.4 Droga - wydzielony pas terenu przeznaczony dowudab postoju pojazdéw oraz ruchu pieszych wragszelkimi urzdzeniami
technicznymi zwizanymi z prowadzeniem i zabezpieczeniem ruchu.

1.45 Droga tymczasowa (moriawa) - droga specjalnie przygotowana, przeznaczomaruchu pojazdéw obstugigych zadanie
budowlane na czas jego wykonania, przewidzianasdoitcia po jego zakiczeniu.

1.4.6. Dziennik budowy — zeszyt z ponumerowanymi stronampatrzony pieczxia organu wydajcego, wydany zgodnie z
obowigzujacymi przepisami, stanowdy urzdowy dokument przebiegu robét budowlanychzgty do notowania zdarae okoliczndici
zachodzcych w toku wykonywania robét, rejestrowania dokeagych odbioréw rob6t, przekazywania polegeinnej korespondencji
technicznej pomidzy Inzynierem/ Kierownikiem projektu, Wykonaw@ projektantem.

1.4.7. Estakada - obiekt zbudowany nad przeszkedenowy dla zapewnienia komunikacji drogowej i ruchu peggz

1.4.8. Inzynier/Kierownik projektu/Inspektor Nadzoru — osalsgmieniona w danych kontraktowych (wyznaczona pizemawiajcego,
o ktérej wyznaczeniu poinformowany jest Wykonawem)powiedzialna za nadzorowanie rob6t, administrogviontraktem.

1.4.9. Jezdnia - og¢ korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdow.

1.4.10. Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykongwgpowaniona do kierowania robotami i do wygbwania w jego
imieniu w sprawach realizacji kontraktu.
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1.4.11. Korona drogi - jezdnia (jezdnie) z poboczami lulbatikami, zatokami, pasami awaryjnego postoju apasiziehcymi jezdnie.

1.4.12. Konstrukcja nawierzchni - uktad warstw nawierzchwaz ze sposobem ich pokenia.

1.4.13. Konstrukcja néna (przsto lub przsta obiektu mostowego) - € obiektu oparta na podporach mostowych, twoezustroj
niosycy dla przeniesienia ruchu pojazdow lub pieszych.

1.4.14. Korpus drogowy - nasyp lub tag# wykopu, ktora jest ograniczona korpdrogi i skarpami rowéw.
1.4.15. Koryto - element uformowany w korpusie drogowyneeiu utazenia w nim konstrukcji nawierzchni.

1.4.16 Ksigzka obmiaréw - akceptowany przezymiera/Kierownika projektu zeszyt z ponumerowangtnonami, stiagcy do wpisywania
przez Wykonawe obmiaru dokonywanych rob6t w formie wyligzeszkicow i ew. dodatkowych zgiznikow. Wpisy w ksizce obmiaréw
podlegag potwierdzeniu przez ktyniera/Kierownika projektu.

1.4.17. Laboratorium - drogowe lub inne laboratorium badzsy zaakceptowane przez Zamawiapo, niezbdne do przeprowadzenia
wszelkich bad&i préb zwizanych z ocenjakasci materiatéw oraz robot.

1.4.18. Materiaty - wszelkie tworzywa niezbine do wykonania robét, zgodne z dokumegtacpjektovy i specyfikacjami technicznymi,
zaakceptowane przezzyniera/Kierownika projektu.

1.4.19. Most - obiekt zbudowany nad przeszkeoudmn dla zapewnienia komunikacji drogowej i ruchu pezgz

1.4.20. Nawierzchnia - warstwa lub zesp6t warstwzgtych do przejmowania i rozkltadania op@n od ruchu na podi® gruntowe i

zapewniajcych dogodne warunki dla ruchu.

a) Warstwascieralna - gérna warstwa nawierzchni poddana bgefdaio oddziatywaniu ruchu i czynnikdw atmosferyypam.

b) Warstwa wizaca - warstwa znajdgga st migdzy warstvg Scieralrp a podbudow, zapewniajca lepsze rozigenie napgzen w
nawierzchni i przekazywanie ich na podbugow

c) Warstwa wyrdwnawcza - warstwa sdiga do wyrdwnania nieréwioi podbudowy lub profilu istniegej nawierzchni.

d) Podbudowa - dolna e& nawierzchni sti#gca do przenoszenia obzén od ruchu na podie. Podbudowa nie sktada sie z
podbudowy zasadniczej i podbudowy pomocniczej.

e) Podbudowa zasadnicza - gérnasézpodbudowy spetniaga funkcje néne w konstrukcji nawierzchni. Me ona sktadasie z jednej lub
dwodch warstw.

f) Podbudowa pomocnicza - dolna¢g&z podbudowy spetniaga, obok funkcji nénych, funkcje zabezpieczenia nawierzchni przed
dziataniem wody, mrozu i przenikaniemysiek podiaa. Maze zawiera warstw; mrozoochrons, odsiczapca lub odcinajca.

g) Warstwa mrozoochronna - warstwa, ktérej gtbwnymezaeim jest ochrona nawierzchni przed skutkami deiatmrozu.

h) Warstwa odcinajca - warstwa stosowana w celu uniefiwienia przenikania cgstek drobnych gruntu do warstwy nawierzchipéej
powyzej.

i)  Warstwa odsczapca - warstwa stigca do odprowadzenia wody przedaogtej si do nawierzchni.

1.4.21. Niweleta - wysokéciowe i geometryczne rozwitie na ptaszcznie pionowego przekroju w osi drogi lub obiektu mosgego.
1.4.22. Obiekt mostowy - most, wiadukt, estakada, tunieldka dla pieszych i przepust.

1.4.23. Objazd tymczasowy - droga specjalnie przygotowiaodpowiednio utrzymana do przeprowadzenia ruchblipeznego na okres
budowy.

1.4.24. Odpowiednia (bliska) zgod&é - zgodnéé wykonywanych rob6t z dopuszczonymi tolerancjamjesi przedziat tolerancji nie
zostat okrélony - z przegjtnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dlanggo rodzaju robdt budowlanych.

1.4.25. Pas drogowy - wydzielony liniami granicznymi pasenu przeznaczony do umieszczania w nim drogiazamych z nj urzzdzen
oraz drzew i krzewdw. Pas drogowy #eadwniez obejmowa teren przewidziany do rozbudowy drogi i budowyadz chronicych ludzi
i srodowisko przed ugiliwosciami powodowanymi przez ruch na drodze.

1.4.26. Pobocze - a&¢ korony drogi przeznaczona do chwilowego postojjapddw, umieszczenia wdzer organizacji i bezpiecastwa
ruchu oraz do ruchu pieszych, &fta jednoczéie do bocznego oparcia konstrukcji nawierzchni.

1.4.27. Podiaze nawierzchni - grunt rodzimy lub nasypowy;aley pod nawierzchgido gkbokasci przemarzania.

1.4.28. Podiae ulepszone nawierzchni - gorna warstwa paaitdezaca bezpérednio pod nawierzchai ulepszona w celu umbwienia
przegcia ruchu budowlanego i wdeiwego wykonania nawierzchni.

1.4.29. Polecenie layniera/Kierownika projektu - wszelkie polecenia gkazane Wykonawcy przezziyniera/Kierownika projektu, w
formie pisemnej, dotygre sposobu realizacji rob6t lub innych sprawazanych z prowadzeniem budowy.

1.4.30. Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizydztaca autorem dokumentacji projektowej.

1.4.31. Przedsjwziecie budowlane - kompleksowa realizacja nowegoaqzania drogowego lub catkowita modernizacja/przekna
(zmiana parametrow geometrycznych trasy w plapigékroju podhlanym) istniejcego padczenia.

1.4.32. Przepust — budowla o przekroju poprzecznym zagtmi, przeznaczona do przeprowadzenia cieku, szleddréwek zwierat
dziko zyjacych lub uradzer technicznych przez korpus drogowy.

1.4.33. Przeszkoda naturalna - elem@midowiska naturalnego, stanaay utrudnienie w realizacji zadania budowlanego,praykiad
dolina, bagno, rzeka, szlakdréwek dzikich zwierat itp.

1.4.34. Przeszkoda sztuczna - dzieto ludzkie, stagosvutrudnienie w realizacji zadania budowlanegopmagktad droga, kolej, rurogg,
kanat, cyg pieszy lub rowerowy itp.
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1.4.35. Przetargowa dokumentacja projektowa es¢zdokumentaciji projektowej, ktéra wskazuje lokalizacharakterystyki wymiary
obiektu lzdacego przedmiotem robét.

1.4.36 Przyczotek - skrajna podpora obiektu mostowegozevsktadd sie z petnejsciany, stupdw lub innych form konstrukcyjnych, np.
skrzyh, komor.

1.4.37. Rekultywacja - roboty mage na celu uposzlkowanie i przywrdcenie pierwotnych funkcji terenmaruszonym w czasie realizaciji
zadania budowlanego.

1.4.38. Rozpktosé teoretyczna - odlegéé miedzy punktami podparcia @gskami), przsta mostowego.

1.4.39. Szeroké¢ catkowita obiektu (mostu / wiaduktu) - odlegtomiedzy zewrtrznymi krawgdziami konstrukcji obiektu, mierzona w
linii prostopadtej do osi pod#mej, obejmuje catkowitszerokéé konstrukcyja ustroju niogcego.

1.4.40. Szeroké¢ uzytkowa obiektu - szeroké jezdni (nawierzchni) przeznaczona dla poszczegblmpdzajéw ruchu oraz szergko
chodnikéw mierzona véwietle porczy mostowych z wyiczeniem konstrukcji przy jezdni dotem oddzietsj ruch kotowy od ruchu
pieszego.

1.4.41. Slepy kosztorys - wykaz rob6t z podaniem ictdgio(przedmiarem) w kolejrigi technologicznej ich wykonania.

1.4.42. Teren budowy - teren udephiony przez Zamawiggego dla wykonania na nim robdt oraz inne miejsgmi@nione w kontrakcie
jako tworzice czs¢ terenu budowy.

1.4.43. Tunel - obiekt zagbiony poniej poziomu terenu dla zapewnienia komunikacji dwgjd ruchu pieszego.

1.4.44. Wiadukt - obiekt zbudowany nad linkolejowg lub inrg droga dla bezkolizyjnego zapewnienia komunikacji drogpweuchu
pieszego.

1.4.45. Zadanie budowlane - & przedsjwzigcia budowlanego, stanoygia odgbng catas¢ konstrukceyja lub technologiczg, zdolry do
samodzielnego pelnienia funkcji techniczngaltowych. Zadanie mie polegd na wykonywaniu robdét zwranych z budow
modernizagj/ przebudow, utrzymaniem oraz ochrgribudowli drogowej lub jej elementu.

1.5. Ogélne wymagania dotycgce robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jdkowvykonanych robét, bezpiearstwo wszelkich czynri@i na terenie budowy, metody
uzyte przy budowie oraz za ich zgodh@ dokumentagj projektova, SST i poleceniami ktyniera/Kierownika projektu.

1.5.1.Przekazanie terenu budowy

Zamawiajcy w terminie okr&onym w dokumentach kontraktowych prze&aWykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi
wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracymy lokalizacg i wspotrzdne punktdw gtownych trasy oraz reperéw, dziennik
budowy oraz dwa egzemplarze dokumentacji projekiodea komplety SST.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedziasd@a ochron przekazanych mu punktéw pomiarowych do chwili edbiostatecznego
rob6t. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjgkoNawca odtworzy i utrwali na wiasny koszt.

1.5.2.Dokumentacja projektowa

Dokumentacja projektowaebizie zawieré rysunki, obliczenia i dokumenty, zgodne z wykazpodanym w szczeg6towych
warunkach umowy, uwzgtiniagcym podziat na dokumentagagprojektow:
- Zamawiajcego; wykaz pozycji, ktére stanawprzetargow dokumentag projektowy oraz projektow dokumentag wykonawca
(techniczn) i zostan przekazane Wykonawcy,
- Wykonawcy; wykaz zawieraggy spis dokumentacji projektowej, kidwykonawca opracuje w ramach ceny kontraktowe;.

1.5.3.Zgodna¢ robét z dokumentagjprojektowy i SST

Dokumentacja projektowa, SST i wszystkie dodatkalwkumenty przekazane Wykonawcy przezytera/Kierownika projektu
stanowi czg$¢ umowy, a wymagania okilene w chéby jednym z nich g obowhzujace dla Wykonawcy tak jakby zawarte byly w catej
dokumentac;ji.

W przypadku rozbienosci w ustaleniach poszczegdlnych dokumentéw obowe kolejnd¢ ich waznosci wymieniona w
+Kontraktowych warunkach ogélnych” (,0g6Iinych wakath umowy”).

Wykonawca nie mge wykorzystywa biedéw lub opuszczew dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu wiminatychmiast
powiadomé Inzyniera/Kierownika projektu, ktéry podejmie deayn wprowadzeniu odpowiednich zmian i poprawek.

W przypadku rozbimaosci, wymiary podane na fmie s wazniejsze od wymiarow okéonych na podstawie odczytu ze skali
rysunku.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone matetiatls zgodne z dokumentacprojektows i SST.

Dane okrélone w dokumentacji projektowej i w SSEda uwazane za warti docelowe, od ktérych dopuszczalmeosichylenia
w ramach okrdonego przedzialu tolerancji. Cechy materiatow ined@tow budowli musg wykazywa& zgodnd¢ z okrelonymi
wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie ragyzekracz&dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty niedy w petni zgodne z dokumentacprojektovg lub SST i wplynie to na
niezadowalajca jakos¢ elementu budowli, to takie materiaty zostaasgpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykes@onownie
na koszt Wykonawcy.

1.5.4.Zabezpieczenie terenu budowy

a) Roboty modernizacyjne/ przebudowa i remontowe (,pathem”)
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Wykonawca jest zobowzany do utrzymania ruchu publicznego oraz utrzymaisiniejcych obiektéw (jezdniesciezki
rowerowe, cigi piesze, znaki drogowe, bariery ochronne adzenia odwodnienia itp.) na terenie budowy, w dkrésvania realizacji
kontraktu, a do zakdczenia i odbioru ostatecznego robot.

Przed przyspieniem do robét Wykonawca przedstawizynierowi/Kierownikowi projektu do zatwierdzenia, godniony z
odpowiednim zargdem drogi i organem zagdzapcym ruchem, projekt organizacji ruchu i zabezpia@eobdt w okresie trwania budowy.
W zaleznosci od potrzeb i pogpu robot projekt organizaciji ruchu powinienéhna bigaco aktualizowany przez WykonawddKazda zmiana,
w stosunku do zatwierdzonego projektu organizachu, wymaga kalorazowo ponownego zatwierdzenia projektu.

W czasie wykonywania rob6t Wykonawca dostarczyinstaluje i ledzie obstugiwat wszystkie tymczasowe adzenia
zabezpieczafe takie jak: zapongwiatta ostrzegawcze, sygnaly, itp., zapewgtay ten sposob bezpiedmiwo pojazddw i pieszych.

Wykonawca zapewni statle warunki widoczciow dziex i w nocy tych zapor i znakow, dla ktorych jest i@@odzowne ze
wzgledéw bezpieczéstwa.

Wszystkie znaki, zapory i inne udzenia zabezpieczaie keda akceptowane przez iyniera/Kierownika projektu.

Fakt przysipienia do robdot Wykonawca obw@ publicznie przed ich rozpogzem w spos6b uzgodniony z
Inzynierem/Kierownikiem projektu oraz przez umieszdéeenw miejscach i iléciach okrélonych przez layniera/Kierownika projektu,
tablic informacyjnych, ktorych té€ bedzie zatwierdzona przez Ayniera/Kierownika projektu. Tablice informacyjneda utrzymywane
przez Wykonawe w dobrym stanie przez caly okres realizacji robot.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlegebadf zaptacie i przyjmuje gize jest whczony w cen kontraktovd.

b) Roboty o charakterze inwestycyjnym

Wykonawca jest zobowzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresienienr@alizacji kontraktuzado zakaczenia i odbioru
ostatecznego robot.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje g¢daie utrzymywa tymczasowe urgizenia zabezpieczgje, w tym: ogrodzenia, pgsze,
oswietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze oraz wsdeehnesrodki niezlgdne do ochrony robét, wygody spotecgcid innych.

W miejscach przylegagych do drég otwartych dla ruchu, Wykonawca ogrddhi wyraznie oznakuje teren budowy, w sposéb
uzgodniony z Inynierem/Kierownikiem projektu.

Wijazdy i wyjazdy z terenu budowy przeznaczone pidgazdoéw i maszyn praagych przy realizacji robot, Wykonawca
odpowiednio oznakuje w spos6b uzgodnionyzyierem/Kierownikiem projektu.

Fakt przysipienia do rob6t Wykonawca obwi@ publicznie przed ich rozpogziem w sposob uzgodniony z
Inzynierem/Kierownikiem projektu oraz przez umieszéeemw miejscach i iléciach okrélonych przez layniera/Kierownika projektu,
tablic informacyjnych, ktorych té€ bedzie zatwierdzona przez Ayniera/Kierownika projektu. Tablice informacyjneda utrzymywane
przez Wykonawe w dobrym stanie przez caty okres realizacji robot.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlegebadf zaptacie i przyjmuje gize jest whczony w cen kontraktovy.

1.5.5.0chronasrodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowkek zn& i stosowé w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy dmtye ochronysrodowiska
naturalnego.
W okresie trwania budowy i wykazania robét Wykonawcastizie:

a) utrzymywa teren budowy i wykopy w stanie bez wody stej,

b) podejmowa wszelkie uzasadnione kroki mag na celu stosowaniezglo przepiséw i norm dotygezych ochronyrodowiska na terenie
i wokot terenu budowy orazebzie uniké uszkodzé lub uchzliwosci dla oséb lub débr publicznych i innych, a wynijgch z
nadmiernego hatasu, wibracji, zanieczyszczeniariofch przyczyn powstatych w napstwie jego sposobu dziatania.

Stosujc sk do tych wymag# bedzie miat szczeg6iny wzgdl na:

1) lokalizacg baz, warsztatéw, magazynow, sktadowisk, ukopérogdiojazdowych,

2) srodki ostr@nasci i zabezpieczenia przed:

a) zanieczyszczeniem zbiornikdw i ciekdw wodnych pyitarh substancjami toksycznymi,
b) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
c) mozliwoscig powstania pgzaru.

1.5.6.0chrona przeciwp@rowa

Wykonawca bdzie przestrzegaprzepisy ochrony przeciwparowej.

Wykonawca bdzie utrzymywd, wymagany na podstawie odpowiednich przepisowvapyasprzt przeciwpaarowy, na terenie
baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych sakalnych, magazynach oraz w maszynach i pojazdach.

Materiaty tatwopalne ¢zl sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przegisazabezpieczone przed dgsem o0s6b
trzecich.

Wykonawca bdzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowamsarem wywotanym jako rezultat realizacji robot affraez
personel Wykonawcy.

1.5.7 .Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposéb trwaty szkodliwe dla otoczenia, niedy dopuszczone dazycia.

Nie dopuszcza siuzycia materiatdbw wywotuyjcych szkodliwe promieniowanie o e¢séniu wickszym od dopuszczalnego,
okreslonego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materiaty odpadoweryde do robét bdg miaty aprobag techniczm wydamy przez uprawniom jednostk, jednoznacznie
okreslajaca brak szkodliwego oddziatywania tych materiatlowsralowisko.

Materialy, ktére s szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robot, azakaiczeniu robét ich szkodlivéé zanika (np. materiaty
pylaste) mog by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagachnologicznych wbudowania. z&8 wymagaj tego odpowiednie
przepisy Wykonawca powinien otrzytagod: na wycie tych materiatdw od wéagiwych organdw administracji patwowe;j.

Jezeli Wykonawca ayt materiatow szkodliwych dla otoczenia zgodniespecyfikacjami, a ichaycie spowodowato jakiekolwiek
zagraeniesrodowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamaeya|
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1.5.8.0chrona wiasrii publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochroimstalacji na powierzchni ziemi i za ydzenia podziemne, takie jak ruregi, kable itp. oraz
uzyska od odpowiednich wtadzdacych wigcicielami tych urzdzer potwierdzenie informacji dostarczonych mu przemaZwiapcego w
ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewnidshae oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzetyieminstalacji i urgdzen w
czasie trwania budowy.

Wykonawca zobowzany jest umigi¢ w swoim harmonogramie rezeywzasow dla wszelkiego rodzaju robét, ktdre majy¢
wykonane w zakresie przeenia instalacji i urgdzeh podziemnych na terenie budowy i powiadénmzyniera/Kierownika projektu i
wtadze lokalne o zamiarze rozpeca robot. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tyahalacji Wykonawca bezzwlocznie powiadomi
Inzyniera/Kierownika projektu i zainteresowane wladraz lgdzie z nimi wspotpracowat dostarczajwszelkiej pomocy potrzebnej przy
dokonywaniu napraw. Wykonawcadrzie odpowiadéza wszelkie spowodowane przez jego dziatania wzkua instalacji na powierzchni
ziemi i uradzer podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonyclprzez Zamawiagego.

Jezeli teren budowy przylega do terenéw z zabuglovieszkaniow, Wykonawca bdzie realizowé roboty w sposéb powodigy
minimalne niedogodrici dla mieszkacow. Wykonawca odpowiada za wszelkie uszkodzenudawy mieszkaniowej wasiedztwie
budowy, spowodowane jego dziatadoi.

Inzynier/Kierownik projektu bdzie na bigegco informowany o wszystkich umowach zawartych palmy Wykonawg a
wiascicielami nieruchoméi i dotyczicych korzystania z wtasio i drog wewrtrznych. Jednate, ani Irzynier/Kierownik projektu ani
Zamawiajcy nie lpdzie ingerowat w takie porozumienia, o ile niglipone sprzeczne z postanowieniami zawartymi w waacinkimowy.

1.5.9.0graniczenie obgken osi pojazdéw

Wykonawca bdzie stosowé sie do ustawowych ogranicaenaciskw osi na drogach publicznych przy transpontateriatow i
wyposaenia na i z terenu rob6t. Wykonawca uzyska wszelieelzdne zezwolenia i uzgodnienia od wdawych wtadz co do przewozu
nietypowych wagowo tadunkéw (ponadnormatywnych) kaadym takim przewozie dulzie powiadamiat liyniera/Kierownika projektu.
Inzynier/Kierownik projektu mge polecté, aby pojazdy nie spelnigie tych warunkéw zostaly usgte z terenu budowy. Pojazdy
powodujce nadmierne obgienie osiowe nie dila dopuszczone néwiezo ukaiczony fragment budowy w ofdrie terenu budowy i
Wykonawca bdzie odpowiadat za naprewwvszelkich rob6t w ten sposob uszkodzonych, zgodnmoleceniami Iayniera/Kierownika
projektu.

1.5.10.Bezpieczéstwo i higiena pracy

Podczas realizacji rob6t Wykonawcglbie przestrzedgaprzepiséw dotycrrych bezpieczestwa i higieny pracy.

W szczegdingi Wykonawca ma obowrek zadbé& aby personel nie wykonywat pracy w warunkach ergiecznych,
szkodliwych dla zdrowia oraz nie spehai@jch odpowiednich wymagasanitarnych.

Wykonawca zapewni iddzie utrzymywat wszelkie uggzenia zabezpieczgie, socjalne oraz spitzi odpowiednj odziez dla
ochronyzycia i zdrowia 0séb zatrudnionych na budowie olazzdpewnienia bezpiearstwa publicznego.

Uznaje s, ze wszelkie koszty zwzane z wypetnieniem wymagakreilonych powyej nie podlegaj odrebnej zaptacie i $
uwzglednione w cenie kontraktowej.

1.5.11.0chrona i utrzymanie robét

Wykonawca bdzie odpowiadat za ochremobét i za wszelkie materiaty i wdzenia uywane do robot od daty rozpacia do
daty wydania potwierdzenia zakezenia robét przez yniera/Kierownika projektu.

Wykonawca bdzie utrzymywa roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymaaigmqmo by prowadzone w taki sposéb, aby
budowla drogowa lub jej elementy byty w zadowadgim stanie przez caly czas, do momentu odbioruarstaego.

Jali Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzyrea to na polecenie hgniera/Kierownika projektu powinien rozpagz
roboty utrzymaniowe nie fdiej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

1.5.12.Stosowanie gido prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowizany jest zna wszystkie zargdzenia wydane przez wiadze centralne i miejscowaz anne przepisy,
regulaminy i wytyczne, ktéregsw jakikolwiek sposéb zwizane z wykonywanymi robotami i¢izie w petni odpowiedzialny za
przestrzeganie tych postanowigodczas prowadzenia robot.

Wykonawca bdzie przestrzedgapraw patentowych idalzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie wszeikieymaga prawnych
odnasnie znakow firmowych, nazw lub innych chronionyatayw w odniesieniu do spgizi, materiatow lub urgdzen uzytych lub zwizanych
z wykonywaniem robét i w sposObagly bedzie informowa Inzyniera/Kierownika projektu o swoich dziataniachzeuistawiajc kopie
zezwolé i inne odnéne dokumenty. Wszelkie straty, koszty ppstwania, obejzenia i wydatki wynikte z lub zwzane z naruszeniem
jakichkolwiek praw patentowych pokryje Wykonawcayyjatkiem przypadkow, kiedy takie naruszenie wyniknigygkonania projektu lub
specyfikacji dostarczonej przezzimiera/Kierownika projektu.

1.5.13.R6wnowanos¢ norm i zbioréw przepiséw prawnych

Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powotané&onkretne normy i przepisy, ktére spethiaap materialy, spr i inne
towary oraz wykonane i zbadane robotygdpobowhzywat postanowienia najnowszego wydania lub poprawionegania powotanych
norm i przepiséw o ile w warunkach kontraktu niesgamowiono inaczej. W przypadku gdy powotane normszepisy § paistwowe lub
odnosz sie do konkretnego kraju lub regionu, moby¢ rowniez stosowane inne odpowiednie normy zapewo@jrowny lub wyszy
poziom wykonania i powotane normy lub przepisy, pod warunkiem ich asmizenia i pisemnego zatwierdzenia przez
Inzyniera/Kierownika projektu. Rdice pomé¢dzy powotanymi normami a ich proponowanymi zamikami musz by¢ doktadnie opisane
przez Wykonawei przediazone Irzynierowi/Kierownikowi projektu do zatwierdzenia.

1.5.14. Wykopaliska

Wszelkie wykopaliska, monety, przedmioty wadiowe, budowle oraz inne pozost&b o znaczeniu geologicznym lub
archeologicznym odkryte na terenie budowydd uwazane za wiasn@ Zamawiajcego. Wykonawca zobowdany jest powiadoni
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Inzyniera/Kierownika projektu i pogbowat zgodnie z jego poleceniami.zé w wyniku tych polecé Wykonawca poniesie koszty i/lub
wystgpiag op&nienia w robotach, kynier/Kierownik projektu po uzgodnieniu z Zamaw@jm i Wykonaweg ustali wydhzenie czasu
wykonania robot iflub wysoké kwoty, o kton nalery zwigkszy¢ cerg kontraktovy.

1.6. Zaplecze Zamawiajcego 0 ile warunki kontraktu przewidajealizacg)

Wykonawca zobowizany jest zabezpieczyZamawiajcemu, pomieszczenia biurowe, sgrztransport oraz inne wdzenia
towarzyszace, zgodnie z wymaganiami podanymi w D-M-00.00.B4plecze Zamawiagego”.

2. MATERIALY

2.1.Zrodka uzyskania materiatow

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym avgkstaniem jakichkolwiek materiatéw przeznaczonydh robot,
Wykonawca przedstawi sgnierowi/Kierownikowi projektu do zatwierdzenia,czegoétowe informacje dotygze proponowanegérddia
wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych matéw jak rownie odpowiednieswiadectwa bada laboratoryjnych oraz probki
materiatow.

Zatwierdzenie partii materiatdw z danegadta nie oznacza automatycznies wszelkie materialy z danegoodia uzyskaj
zatwierdzenie.

Wykonawca zobowgzany jest do prowadzenia bada celu wykazaniaze materiaty uzyskane z dopuszczonegmita w spos6b
ciggly spetniaj wymagania SST w czasie realizacji robot.

2.2. Pozyskiwanie materiatbw miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwald wigcicieli i odnagnych wtadz na pozyskanie materialéwzzédet miejscowych
whaczapc w to zrodta wskazane przez Zamawgieggo i jest zobowrzany dostarczy Inzynierowi/Kierownikowi projektu wymagane
dokumenty przed rozpogziem eksploatacjirédia.

Wykonawca przedstawi hgnierowi/Kierownikowi projektu do zatwierdzenia daokentac zawierajca raporty z bada
terenowych i laboratoryjnych oraz proponowanzez siebie met@dwydobycia i selekcji, uwzgtniagc aktualne decyzje o eksploataciji,
organow administracji pestwowej i samorgdowej.

Wykonawca ponosi odpowiedziaktoza spetnienie wymagailosciowych i jakdgciowych materiatéw pochodeych zezrédet
miejscowych.

Wykonawca ponosi wszystkie koszty, z tytulu wydabymateriatow, dzieawy i inne jakie ok si¢ potrzebne w zwizku z
dostarczeniem materiatéw do robét.

Humus i nadktad czasowo zth z terenu wykopow, dokopdw i miejsc pozyskanidematéw miejscowych &dag formowane w
hatdy i wykorzystane przy zasypce i rekultywacietau po ukaczeniu robét.

Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykep@ terenie budowy lub z innych miejsc wskazanycldokumentach
umowy teda wykorzystane do rob6t lub odwiezione na odkiad awdpdnio do wymaga umowy lub wskaza Inzyniera/Kierownika
projektu.

Wykonawca nie &dzie prowadz zadnych wykopéw w olsbie terenu budowy poza tymi, ktdre zostaly wyszéhsigne w
dokumentach umowy, chybze uzyska na to piserarzgod: Inzyniera/Kierownika projektu.

Eksploatacjarodet materiatéw bdzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obgaujacymi na danym obszarze.

2.3. Materialy nie odpowiadapce wymaganiom

Materiaty nie odpowiadage wymaganiom zostanprzez Wykonawg wywiezione z terenu budowy i Zione w miejscu
wskazanym przez #yniera/Kierownika projektu. 3k Inzynier/Kierownik projektu zezwoli Wykonawcy nazycie tych materiatéw do
innych robot, ni te dla ktérych zostaly zakupione, to koszt tycheriatdw zostanie odpowiednio przewdrdimwany (skorygowany) przez
Inzyniera/Kierownika projektu.

Kazdy rodzaj robét, w ktdrym znajdypic nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykoaamykonuje na wtasne ryzyko
liczac sk z jego nieprzyjciem, usurgciem i niezaptaceniem

2.4. Wariantowe stosowanie materiatéw

Jeli dokumentacja projektowa lub SST przewiglmozliwo$¢ wariantowego zastosowania rodzaju materiatu w \wykganych
robotach, Wykonawca powiadomizyniera/Kierownika projektu o swoim zamiarze co naiep 3 tygodnie przedayciem tego materiatu,
albo w okresie diszym, j&li bedzie to potrzebne z uwagi na wykonanie Wadeaymaganych przez hyniera/Kierownika projektu.
Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu niezenby¢ pd&zniej zmieniany bez zgody tgniera/Kierownika projektu.

2.5. Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane mastedo czasu gdydala one wyte do robot, byty zabezpieczone przed
zanieczyszczeniami, zachowaty swigkos¢ i whasciwosci i byty dostpne do kontroli przez kyniera/Kierownika projektu.

Miejsca czasowego sktadowania materiatdedab zlokalizowane w olgbie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z
Inzynierem/Kierownikiem projektu lub poza terenem bwglov miejscach zorganizowanych przez Wykonawzaakceptowanych przez
Inzyniera/Kierownika projektu.

2.6. Inspekcja wytworni materiatéw

Wytwornie materiatdbw mag by¢ okresowo kontrolowane przezzimiera/Kierownika projektu w celu sprawdzenia zguoidn
stosowanych metod produkcji z wymaganiami. Probatanatow mog by¢ pobierane w celu sprawdzenia ich §aiavosci. Wyniki tych
kontroli bedg stanowé podstaw do akceptacji okidonej partii materiatéw pod wzellem jakdci.

W przypadku, gdy liynier/Kierownik projektu bdzie przeprowadzat inspekcjytworni, musz by¢ spetnione naspujace
warunki:
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a) Inzynier/Kierownik projektu bdzie miat zapewnion wspotprag i pomoc Wykonawcy oraz producenta materialdw wsieza
przeprowadzania inspekgcji,

b) Inzynier/Kierownik projektu bdzie miat wolny dosgp, w dowolnym czasie, do tych gzi wytworni, gdzie odbywa siprodukcja
materiatdw przeznaczonych do realizacji robot,

c) Jeeli produkcja odbywa siw miejscu nie nalcym do Wykonawcy, Wykonawca uzyska dlazyniera/Kierownika projektu
zezwolenie dla przeprowadzenia inspekcji i iadletych miejscach.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowzany do uywania jedynie takiego spy, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wplywu néofg
wykonywanych robét. Spez uzywany do rob6t powinien Byzgodny z ofeet Wykonawcy i powinien odpowiadgpod wzgédem typow i
ilosci wskazaniom zawartym w SST, PZJ lub projekcieanizacji robot, zaakceptowanym przezyniera/Kierownika projektu; w
przypadku braku ustale w wymienionych wyej dokumentach, spgz powinien by uzgodniony i zaakceptowany przez
Inzyniera/Kierownika projektu.

Liczba i wydajné¢ sprztu powinny gwarantowa przeprowadzenie robét, zgodnie z zasadami stamgmi w dokumentac;ji
projektowej, SST i wskazaniachzyniera/Kierownika projektu.

Sprzt bedacy wlasndciag Wykonawcy lub wynagty do wykonania rob6t ma Byutrzymywany w dobrym stanie i gotova do
pracy. Powinien byzgodny z normami ochrorfyodowiska i przepisami dotygeymi jego uytkowania.

Wykonawca dostarczy hgnierowi/Kierownikowi projektu kopie dokumentéw paerdzajcych dopuszczenie sgtm do
uzytkowania i bada okresowych, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Wykonawca bdzie konserwowasprzt jak rowniez naprawig lub wymienia@ sprzt niesprawny.

Jeeli dokumentacja projektowa lub SST przewidupozliwosé wariantowego #zycia sprztu przy wykonywanych robotach,
Wykonawca powiadomi kryniera/Kierownika projektu o swoim zamiarze wybouzyska jego akceptacprzed uyciem sprztu. Wybrany
sprzt, po akceptacji layniera/Kierownika projektu, nie nie byt pézniej zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprgt, maszyny, urgdzenia i nargdzia nie gwarantgfe zachowania warunkOéw umowy, zostaprzez
Inzyniera/Kierownika projektu zdyskwalifikowane i mi@puszczone do robot.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowzany do stosowania jedynie takighodkéw transportu, ktdre nie wplynniekorzystnie na jakd
wykonywanych rob6t i wigiwosci przewaonych materiatow.

Liczbasrodkéw transportu powinna zapewéigrowadzenie robét zgodnie z zasadami dkreymi w dokumentacji projektoweyj,
SST i wskazaniach kyniera/Kierownika projektu, w terminie przewidzianyumows.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazaggospetnid wymagania dotyce przepiséw ruchu drogowego w odniesieniu do
dopuszczalnych naciskéw né ioinnych parametrow technicznycrodki transportu nie spetnigje tych warunkéw magbyé dopuszczone
przez Irtyniera/Kierownika projektu, pod warunkiem przywra@@stanu pierwotnegazytkowanych odcinkéw drég na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bdzie usuwé na bieaco, na wkasny koszt, wszelkie zanieczyszczenigkagzenia spowodowane jego pojazdami na
drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy

5. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie ragatdnie z warunkami umowy oraz za j&kaastosowanych materiatow i
wykonywanych roboét, za ich zgoditoz dokumentagj projektows, wymaganiami SST, PZJ, projektem organizacji rotygtacowanym
przez Wykonaweg oraz poleceniami kyniera/Kierownika projektu.

Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metogdgonywania robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za doktadne wyty@zem planie i wyznaczenie wysodm wszystkich elementéw robét zgodnie
z wymiarami i rzdnymi okr&lonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymai pgmie przez layniera/Kierownika projektu.

Btedy popetnione przez Wykonawaev wytyczeniu i wyznaczaniu robot zosgamsungte przez Wykonawgena wiasny koszt, z
wyjatkiem, kiedy dany bd okaze s skutkiem b¢du zawartego w danych dostarczonych Wykonawcy raipiprzez layniera/Kierownika
projektu.

Sprawdzenie wytyczenia rob6t lub wyznaczenia wgsckprzez Irkyniera/Kierownika projektu nie zwalnia Wykonawcy od
odpowiedzialnéci za ich doktadnét.

Decyzje Irtyniera/Kierownika projektu dotygze akceptaciji lub odrzucenia materiatéw i element@bot kkdg oparte na
wymaganiach ok&onych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowew SST, a take w normach i wytycznych. Przy
podejmowaniu decyzji trynier/Kierownik projektu uwzgldni wyniki bada materiatow i robét, rozrzuty normalnie wygtijagce przy
produkcji i przy badaniach materiatow,sloadczenia z przeszoi, wyniki bada naukowych oraz inne czynniki wplyvaae na rozwzan
kwestk.

Polecenia Iayniera/Kierownika projektu powinny By wykonywane przez Wykonawc w czasie okrdonym przez
Inzyniera/Kierownika projektu, pod gfba zatrzymania rob6t. Skutki finansowe z tego tytpdmiesie Wykonawca.

6. KONTROLA JAKO $CI ROBOT

6.1. Program zapewnienia jakéci

Wykonawca jest zobowzany opracow@i przedstawd do akceptacji liyniera/Kierownika projektu program zapewnienia jako
W programie zapewnienia jas@ Wykonawca powinien okéé¢, zamierzony sposob wykonywania robot, zZiveosci techniczne, kadrowe i
plan organizacji rob6t gwaransgly wykonanie rob6t zgodnie z dokumenggaiojektovs, SST oraz ustaleniami.
Program zapewnienia jad@ powinien zawieré
a) cz$¢ 0golm opisupca:
— organizac wykonania robét, w tym terminy i sposéb prowadaebot,
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— organizag} ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robdét,

- sposob zapewnienia bhp.,

- wykaz zespotow roboczych, ich kwalifikacje i przygaanie praktyczne,

- wykaz os6b odpowiedzialnych za jaka terminowd¢ wykonania poszczegoélnych elementow robot,

— system (sposob i proced)iproponowanej kontroli i sterowania jakm wykonywanych robét,

— wyposaenie w sprzt i urzagdzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratoriumashego lub laboratorium, ktéremu Wykonawca
zamierza zleci prowadzenie baad,

— sposoéb oraz formgromadzenia wynikéw baddaboratoryjnych, zapis pomiaréw, nastaw mechanizraterujcych, a take
wycigganych wnioskoéw i zastosowanych korekt w proces@hriologicznym, proponowany sposoéb i ferprzekazywania
tych informacji Irzynierowi/Kierownikowi projektu;

b) cz$¢ szczegblow opisujca dla kazdego asortymentu robot:

- wykaz maszyn i urgdzer stosowanych na budowie z ich parametrami techgiozroraz wyposzeniem w mechanizmy do
sterowania i urzdzenia pomiarowo-kontrolne,

— rodzaje i ilé¢ srodkdw transportu oraz wdzei do magazynowania i zatadunku materiatoéw, spoipiskezy, kruszyw itp.,

— sposob zabezpieczenia i ochrony tadunkéw przedqutta wasciwosci w czasie transportu,

- sposob i procedgrpomiar6w i bada (rodzaj i czstotliwos¢, pobieranie probek, legalizacja i sprawdzaniegdea, itp.)
prowadzonych podczas dostaw materiatéw, wytwarzanégzanek i wykonywania poszczegoélnych elementht;

- sposob pogpowania z materiatami i robotami nie odpowiagdgmi wymaganiom.

6.2. Zasady kontroli jakosci robét

Celem kontroli rob6t éxizie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykoeamji aby osigna¢ zatazong jakos¢ robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za pgkontrok robét i jakéci materiatow. Wykonawca zapewni odpowiedni systamtroli,
whgczapc personel, laboratorium, sptzzaopatrzenie i wszystkie udzenia niezbdne do pobierania prébek i badaaterialéw oraz robot.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroliyinier/Kierownik projektu mge za:adac od Wykonawcy przeprowadzenia bada celu
zademonstrowaniage poziom ich wykonywania jest zadowalaj.

Wykonawca bdzie przeprowadzapomiary i badania materiatbw oraz robo6t zstetliwoicia zapewniajca stwierdzenieze
roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymiokuinentacji projektowej i SST

Minimalne wymagania co do zakresu badéch czstotliwosé s3 okreslone w SST, normach i wytycznych. W przypadku, goy
zostaly one tam okétone, Ireynier/Kierownik projektu ustali jaki zakres kontrggst konieczny, aby zapewniykonanie rob6t zgodnie z
umow.

Wykonawca dostarczy hgnierowi/Kierownikowi projektuswiadectwa,ze wszystkie stosowane ydzenia i sprat badawczy
posiadaj wazna legalizacg, zostaty prawidtowo wykalibrowane i odpowiaglailymaganiom norm okéeajacych procedury bada

Inzynier/Kierownik projektu bdzie mi€ nieograniczony dogp do pomieszczelaboratoryjnych, w celu ich inspekcji.

Inzynier/Kierownik projektu bdzie przekazywaWykonawcy pisemne informacije o jakichkolwiek nietgnigciach dotyczcych
urzadzen laboratoryjnych, spetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelurhgtod badawczych. 3eli niedocagniecia te lgda tak
powane, ze mog wptynaé ujemnie na wyniki bada Inzynier/Kierownik projektu natychmiast wstrzymaygie do robét badanych
materiatéw i dopéci je do wycia dopiero wtedy, gdy niedaginiecia w pracy laboratorium Wykonawcy zosjamsungte i stwierdzona
zostanie odpowiednia jakbtych materiatow.

Wszystkie koszty zwzane z organizowaniem i prowadzeniem liagateriatdbw ponosi Wykonawca.

6.3. Pobieranie prébek

Probki lzda pobierane losowo. Zaleca; sitosowanie statystycznych metod pobierania profyedstych na zasadzige wszystkie
jednostkowe elementy produkcji mphy¢ z jednakowym prawdopodolsistwem wytypowane do badla

Inzynier/Kierownik projektu bdzie mi€ zapewniog mozliwo $¢ udziatu w pobieraniu probek.

Pojemniki do pobierania probekds dostarczone przez Wykonagvczatwierdzone przez hyniera/Kierownika projektu. Probki
dostarczone przez Wykonagvdo badéa wykonywanych przez lryniera/Kierownik projektu &dg odpowiednio opisane i oznakowane, w
sposéb zaakceptowany przezyniera/Kierownika projektu.

Na zlecenie layniera/Kierownika projektu Wykonawcadizie przeprowadzadodatkowe badania tych materiatow, ktére kudz
watpliwosci co do jakdci, o ile kwestionowane materiaty nie zostamzez Wykonawg usungte lub ulepszone z wiasnej woli. Koszty tych
dodatkowych bada pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzeniatewek; w przeciwnym przypadku Kkoszty te pokrywa
Zamawiajcy.

6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiaryely przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W p@adkp, gdy normy nie obejmyj
jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stogowaozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceat® przez
Inzyniera/Kierownika projektu.

Przed przyspieniem do pomiaréw lub bafla Wykonawca powiadomi bkyniera/Kierownika projektu o rodzaju, miejscu i
terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomidwb badania, Wykonawca przedstawi nange ich wyniki do akceptacji
Inzyniera/Kierownika projektu.

6.5. Raporty z bada

Wykonawca bdzie przekazywa Inzynierowi/Kierownikowi projektu kopie raportéw z wikami bada jak najszybciej, nie
p&zniej jednak ni w terminie okrélonym w programie zapewnienia jaiod.

Wyniki bada (kopie) kedg przekazywane lrynierowi/Kierownikowi projektu na formularzach wedt dostarczonego przez niego
wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.
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6.6. Badania prowadzone przez liyniera/Kierownika projektu

Inzynier/Kierownik projektu jest uprawniony do dokorgmia kontroli, pobierania prébek i badania matévialv miejscu ich
wytwarzania/pozyskiwania, a Wykonawca i produceatariatdbw powinien udziglimu niezlgdnej pomocy.

Inzynier/Kierownik projektu, dokongg weryfikacji systemu kontroli rob6t prowadzonegagz Wykonawe, poprzez midzy
innymi swoje badania,eblzie ocenia zgodnd¢ materiatow i rob6t z wymaganiami SST na podstamyaikéw wtasnych badakontrolnych
jak i wynikéw badé dostarczonych przez Wykonagvc

Inzynier/Kierownik projektu powinien pobietgrobki materiatéw i prowadé&ibadania niezaimie od Wykonawcy, na swoj koszt.
Jezeli wyniki tych badé wykaza, ze raporty Wykonawcyashiewiarygodne, to kiynier/Kierownik projektu oprze siwytacznie na wiasnych
badaniach przy ocenie zgodabmaterialdw i robdt z dokumentagprojektovs i SST. Maze rownie zlecié, sam lub poprzez Wykonawc
przeprowadzenie powtornych lub dodatkowych Bad&zalenemu laboratorium. W takim przypadku catkowite kgsgowtornych lub
dodatkowych badai pobierania probek poniesione zostanzez Wykonawg

6.7. Certyfikaty i deklaracje

Inzynier/Kierownik projektu mee dopyci¢ do wycia tylko te materiaty, ktére posiadaj
1. certyfikat na znak bezpieazstwa wykazujcy, ze zapewniono zgodié z kryteriami technicznymi okénymi na podstawie Polskich
Norm, aprobat technicznych oraz wdawvych przepiséw i dokumentéw technicznych,
2. deklarac¢ zgodndci lub certyfikat zgodngi z:
— Polsky Normg lub
- aprobag techniczma, w przypadku wyrobow, dla ktorych nie ustanowidPolskiej Normy, jeeli nie g objete certyfikacy
okreslong w pkt 1
i ktére spetniaj wymogi SST.
W przypadku materiatéw, dla ktérych ww. dokumesfywymagane przez SST, 4da partia dostarczona do robétibie posiada
te dokumenty, okiajace w sposéb jednoznaczny jej cechy.
Produkty przemystowe mugzposiadé ww. dokumenty wydane przez producenta, a w ragiezpby poparte wynikami badla
wykonanych przez niego. Kopie wynikéw tych badedg dostarczone przez Wykonagvimzynierowi/Kierownikowi projektu.
Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetniaych wymaga beda odrzucone.

6.8. Dokumenty budowy

(1) Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnghbowigzujacym Zamawiajcego i Wykonawe w okresie od
przekazania Wykonawcy terenu budowy dade okresu gwarancyjnego. Odpowiedzigthea prowadzenie dziennika budowy zgodnie z
obowigzujacymi przepisami [2] spoczywa ha Wykonawcy.

Zapisy w dzienniku budowyeblg dokonywane na bigco i bedg dotyczy¢ przebiegu robét, stanu bezpieggiva ludzi i mienia
oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w dzienniku budowyebizie opatrzony datjego dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonatismag podaniem jej
imienia i nazwiska oraz stanowiska Aowego. Zapisy dla czytelne, dokonane trwattechnily, w poradku chronologicznym,
bezpdrednio jeden pod drugim, bez przerw.

Zalkczone do dziennika budowy protokoty i inne dokurgeldda oznaczone kolejnym numerem ganika i opatrzone dati
podpisem Wykonawcy i kryniera/Kierownika projektu.

Do dziennika budowy natg wpisywa w szczegoIngci:

- dak przekazania Wykonawcy terenu budowy,

— dak przekazania przez Zamawjeggo dokumentacji projektowej,

— dak uzgodnienia przez iyniera/Kierownika projektu programu zapewnieniaojak i harmonogramow robaét,

— terminy rozpoczcia i zaka@czenia poszczegolnych elementéw robat,

- przebieg robdt, trudriei i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przywgyrzerw w robotach,

— uwagi i polecenia lzyniera/Kierownika projektu,

- daty zaradzenia wstrzymania rob6t, z podaniem powodu,

- zgtoszenia i daty odbioréw robét zanik@jch i ulegajcych zakryciu, cgsciowych i ostatecznych odbioréw robaét,

— wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

- stan pogody i temperatupowietrza w okresie wykonywania rob6t podleggh ograniczeniom lub wymaganiom szczegélnym w
zwigzku z warunkami klimatycznymi,

- zgodnd¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich apisedokumentaciji projektowe;j,

- dane dotycgce czynnéci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przedtiakcie wykonywania robot,

- dane dotycgce sposobu wykonywania zabezpieczenia robdt,

— dane dotycgce jakdci materiatdw, pobierania prébek oraz wyniki praepadzonych badez podaniem, kto je przeprowadzat,

— wyniki préb poszczegoélnych elementéw budowli z pudm, kto je przeprowadzat,

- — inne istotne informacje o przebiegu robot.

Propozycje, uwagi i wyfmienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowgydab przedizone Irzynierowi/Kierownikowi
projektu do ustosunkowanigsi

Decyzje Irryniera/Kierownika projektu wpisane do dziennika bwg Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich pcigjlub
zajeciem stanowiska.

Wpis projektanta do dziennika budowy obligujeyiniera/Kierownika projektu do ustosunkowanie. $trojektant nie jest jednak
strory umowy i nie ma uprawniedo wydawania polegeWykonawcy robét.

(2) Ksigzka obmiaréw
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Ksiagzka obmiaréw stanowi dokument pozwataj na rozliczenie faktycznego pegsti kazdego z elementéw rob6t. Obmiary
wykonanych robét przeprowadzag 8v sposéb eigly w jednostkach przyfych w kosztorysie i wpisuje do kgki obmiarow.

(3) Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodoblub certyfikaty zgodnéci materiatdw, orzeczenia o jad@ materiatow, recepty
robocze i kontrolne wyniki badawykonawcy lgdg gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapemwa jakdci. Dokumenty te
stanowj zahczniki do odbioru robét. Winny liyudosgpnione na kade zyczenie Irtyniera/Kierownika projektu.

(4) Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zaliczagsbprécz wymienionych w punktach (1) - (3) rastiace dokumenty:
a) pozwolenie na realizaggadania budowlanego,
b) protokoty przekazania terenu budowy,
c) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne unyosywilno-prawne,
d) protokoty odbioru robét,
e) protokoly z narad i ustate
f) korespondenegjna budowie.

(5) Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy ¢xlg przechowywane na terenie budowy w miejscu odpaviedabezpieczonym.

Zaginicie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowodugnj@atychmiastowe odtworzenie w formie przewidzigmawem.

Wszelkie dokumenty budowyetls zawsze dogpne dla liyniera/Kierownika projektu i przedstawiane do welyl nazyczenie
Zamawiajicego.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogélne zasady obmiaru robot

Obmiar rob6t bdzie okréla¢ faktyczny zakres wykonywanych robét zgodnie z do&ntacy projektows i SST, w jednostkach
ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru rob6t dokonuje Wykonawca po pisemnym pdesaieniu Irzyniera/Kierownika projektu o zakresie obmierzanychét
i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tgrminem.

Wyniki obmiaru lgdg wpisane do kgizki obmiaréw.

Jakikolwiek bid lub przeoczenie (opuszczenie) wédimch podanych wlepym kosztorysie lub gdzie indziej w SST nie zvialn
Wykonawcy od obowgizku ukaiczenia wszystkich rob6t. Bdne dane zostgrpoprawione wg instrukcji tryniera/Kierownika projektu na
pismie.

Obmiar gotowych robétenlzie przeprowadzony z ¢ztascia wymagai do celu miesicznej ptatnéci na rzecz Wykonawcy lub w
innym czasie okidonym w umowie lub oczekiwanym przez Wykonawdnzyniera/Kierownika projektu.

7.2. Zasady okrdlania ilosci robét i materiatéw

Diugasci i odlegtaici pomigdzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymida obmierzone poziomo wzdtdinii osiowej.

J&li SST wigciwe dla danych robét nie wymagaego inaczej, objosci beda wyliczone w ni jako dlugdé pomnaona przez
sredni przekrgj.

llosci, ktore mag by¢ obmierzone wagowo ¢da wazone w tonach lub kilogramach zgodnie z wymagan@8.

7.3. Urzadzenia i sprzt pomiarowy

Wszystkie urzdzenia i sprgt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robédgbzaakceptowane przezziymiera/Kierownika
projektu.

Urzadzenia i sprgt pomiarowy zostan dostarczone przez WykonagvcJeeli urzzdzenia te lub spez wymagay bada
atestugcych to Wykonawcaduzie posiadawazne §wiadectwa legalizaciji.

Wszystkie urzdzenia pomiarowednla przez Wykonaweg utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie tiaanbot.

7.4. Wagi i zasady wzenia

Wykonawca dostarczy i zainstaluje aoizenia wagowe odpowiadag odnénym wymaganiom SST @@lzie utrzymywa to
wyposaenie zapewniai w sposob aigty zachowanie doktadsoi wg norm zatwierdzonych przezzymiera/Kierownika projektu.

7.5. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary legda przeprowadzone przedesziowym lub ostatecznym odbiorem odcinkéw robotakie w przypadku wygpowania
dtuzszej przerwy w robotach.

Obmiar robét zanikagych przeprowadzaesiv czasie ich wykonywania.

Obmiar robét podlegagych zakryciu przeprowadzagirzed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne ohtiizzezdg wykonane w sposéb zrozumialy i jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub etgsci beda uzupetnione odpowiednimi szkicami umieszczonymkaecie ksazki
obmiaréw. W razie braku miejsca szkice mby¢ dolaczone w formie oddzielnego zaknika do ksizki obmiaréw, ktérego wzor zostanie
uzgodniony z Inynierem/Kierownikiem projektu.
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8. ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbioréw robot

W zaleznosci od ustalé odpowiednich SST, roboty podlegajastpujacym etapom odbioru:
a) odbiorowi robét zanikagych i ulegajcych zakryciu,
b) odbiorowi czsciowemu,
c) odbiorowi ostatecznemu,
d) odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.2. Odbidr robot zanikajacych i ulegapcych zakryciu

Odbidr rob6t zanikapych i ulegajcych zakryciu polega na finalnej oceniesdbi jakosci wykonywanych robét, ktére w dalszym
procesie realizacji ulegrzakryciu.

Odbior robét zanikagych i ulegajcych zakryciu bdzie dokonany w czasie umiwiajagcym wykonanie ewentualnych korekt i
poprawek bez hamowania ogoéinego ppstrobét.

Odbioru robét dokonuje #iynier/Kierownik projektu.

Gotowa¢ danej czsci robét do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem demizika budowy i jednoczesnym powiadomieniem
Inzyniera/Kierownika projektu. Odbiéredzie przeprowadzony niezwlocznie, niezpij jednak ni w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia
wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tyikcfa Inzyniera/Kierownika projektu.

Jakd¢ i ilos¢ robot ulegajcych zakryciu ocenia kynier/Kierownik projektu na podstawie dokumentowvigrajacych komplet
wynikow bada laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pawiav konfrontacji z dokumentagjprojektows, SST i uprzednimi
ustaleniami.

8.3. Odbiér casciowy

Odbiér czsciowy polega na ocenie #oi i jakosci wykonanych cgsci rob6t. Odbioru agciowego robot dokonuje siwg zasad
jak przy odbiorze ostatecznym robot. Odbioru rabaktonuje Iynier/Kierownik projektu.

8.4. Odbiér ostateczny robot

8.4.1.Zasady odbioru ostatecznego robot

Odbiér ostateczny polega na finalnej ocenie rzetstego wykonania rob6t w odniesieniu do ichdlo jakasci i wartasci.

Catkowite zakaczenie rob6t oraz gotowd do odbioru ostatecznegedzie stwierdzona przez Wykonagvarpisem do dziennika
budowy z bezzwtocznym powiadomieniem nénpie o tym fakcie Inyniera/Kierownika projektu.

Odbiér ostateczny robot napt w terminie ustalonym w dokumentach umowy, diczod dnia potwierdzenia przez
Inzyniera/Kierownika projektu zakezenia robét i przygcia dokumentéw, o ktérych mowa w punkcie 8.4.2.

Odbioru ostatecznego robét dokona komisja wyzna&zorzez Zamawiagego w obecni@i Inzyniera/Kierownika projektu i
Wykonawcy. Komisja odbieraga roboty dokona ich oceny jalaowej na podstawie przedionych dokumentow, wynikéw bafia
pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodoiowykonania robo6t z dokumentagjrojektovg i SST.

W toku odbioru ostatecznego robét komisja zapaiea realizacy ustalé przyjetych w trakcie odbioréw robot zanilgajych i
ulegajicych zakryciu, zwtaszcza w zakresie wykonania ratzéipetniagcych i rob6t poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych rob6t gagowych lub robét uzupetnigych w warstwiescieralnej lub robotach
wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czydoio ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez konjste jakg¢ wykonywanych rob6t w poszczegélnych asortymentaelznacznie odbiega
od wymaganej dokumentacprojektows i SST z uwzgjdnieniem tolerancji i nie ma wkszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu i
bezpieczastwo ruchu, komisja dokona patei, oceniajc pomniejszos wartas¢ wykonywanych robét w stosunku do wymagazyjetych
w dokumentach umowy.

8.4.2.Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru astaégio robot jest protokét odbioru ostateczneg@traiporadzony wg

wzoru ustalonego przez Zamawjieggo.
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobhpaniy przygotowanastpujace dokumenty:
dokumentagj projektowy podstawow z naniesionymi zmianami oraz dodatkgyesli zostata sporgdzona w trakcie realizacji umowy,
szczegotowe specyfikacje techniczne (podstawowakamentéw umowy i ew. uzupetnige lub zamienne),
recepty i ustalenia technologiczne,
dzienniki budowy i ksjzki obmiaréw (oryginaty),
wyniki pomiaréw kontrolnych oraz bafiaoznaczé laboratoryjnych, zgodne z SST i ew. PZJ,
deklaracje zgodriai lub certyfikaty zgodn&i wbudowanych materiatéw zgodnie z SST i ew. PZJ,
opini¢ technologicza sporadzomy na podstawie wszystkich wynikéw bada pomiarow zaiczonych do dokumentéw odbioru,
wykonanych zgodnie z SST i PZJ,
8. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robot towaraggeh (np. na przelenie linii telefonicznej, energetycznej, gazowsjyietlenia
itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania tych doltascicielom urzdzen,

9. geodezyjn inwentaryzagj powykonawcg robot i sieci uzbrojenia terenu,
10. kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnegintaryzaciji powykonawczej.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wgdém przygotowania dokumentacyjnego ngelgogotowe do odbioru ostatecznego,
komisja w porozumieniu z Wykonawevyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robot

Wszystkie zargdzone przez komisj roboty poprawkowe lub uzupelmnap teda zestawione wg wzoru ustalonego przez
Zamawiajicego.

Termin wykonania rob6t poprawkowych i robot uzupeahcych wyznaczy komisja.

NogoprwbdE
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8.5. Odbiér pogwarancyjny

Odbioér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanychot zwhzanych z usumtiem wad stwierdzonych przy odbiorze
ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

Odbiér pogwarancyjnydazie dokonany na podstawie oceny wizualnej obigkinvzgkdnieniem zasad opisanych w punkcie 8.4
,0dbior ostateczny robot”.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ustalenia ogdlne

Podstaw ptatngci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykagaza jednosti obmiarows ustalor dla danej pozycji
kosztorysu.

Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczattopodstavy ptatnaci jest warté¢ (kwota) podana przez Wykonayver danej
pozycji kosztorysu.

Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa pozycji kosmowej lgdzie uwzgtdniac wszystkie czynnii, wymagania i badania
sktadajce st na jej wykonanie, okiéone dla tej roboty w SST i w dokumentacji projeké).

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe robét¥pobejmowa:
- robocizrg bezpdredni wraz z towarzysgymi kosztami,
- wartas¢ zuzytych materiatdow wraz z kosztami zakupu, magazymosyaewentualnych ubytkow i transportu na terendwad
— wartcs¢ pracy spratu wraz z towarzysgymi kosztami,
— koszty pdrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,
— podatki obliczone zgodnie z oba@ujagcymi przepisami.

Do cen jednostkowych nie nalewlicza¢ podatku VAT.

9.2. Warunki umowy i wymagania ogélne D-M-00.00.00

Koszt dostosowania ido wymagé warunkéw umowy i wymagaogoinych zawartych w D-M-00.00.00 obejmuje wszigstk
warunki okrélone w ww. dokumentach, a nie wyszczegdlnione vetargsie.

9.3. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu

Koszt wybudowania objazdéw/przejazdéw i orgarjizachu obejmuje:

(a) opracowanie oraz uzgodnienie zzynierem/Kierownikiem projektu i odpowiednimi instjami projektu organizacji ruchu na czas
trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projekiiynierowi/Kierownikowi projektu i wprowadzaniem dajs&h zmian i uzgodnie
wynikajacych z posfpu robot,

(b) ustawienie tymczasowego oznakowanidwietlenia zgodnie z wymaganiami bezpietsteva ruchu,

(c) optaty/dzierawy terenu,

(d) przygotowanie terenu,

(e) konstrukcg tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikow, kgamikoéw, barier, oznakowgi drenau,

(f) tymczasow przebudow urzadzer obcych.

Koszt utrzymania objazdéw/przejazdéw i organizasjhu obejmuje:
(a) oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usciei tymczasowych oznakowgionowych, poziomych, barieswiatet,
(b) utrzymanie ptynnéci ruchu publicznego.
Koszt likwidacji objazdow/przejazdéw i organizagjichu obejmuje:
(a) usuniccie wbudowanych materiatéw i oznakowania,
(b) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (D2Nr 89, poz. 414 z gaiejszymi zmianami).

2. Zarzmdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 listopa@801 r. w sprawie dziennika budowy, mantai rozbiorki oraz tablicy
informacyjnej (Dz. U. Nr 138, poz. 1555).

3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publidzii®z. U. Nr 14, poz. 60 z paiejszymi zmianami).

D 00.00.00 Wymagania og6ine



