GMINA TUROBIN

% 23-465 Turobin, ul. Rynek 4, tel /fax (084) 68-33-335
e-mail: sekretariat@turobin.pl, strona internetowa: www.turobin.pl

zalacznik nr 8 do SWZ
PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

zawarta dnia ................. 2022 r. w Turobinie pomiedzy:

Gmina Turobin, ul. Rynek 4, 23-465 Turobin NIP: 918-19-71-107 REGON: 950369184
reprezentowang przez: Wojta Gminy Turobin Pana Andrzeja Kozing, przy kontrasygnacie
Skarbnika Gminy Pani Marty Amerla, zwang dalej Zamawiajaca,

................................................................... zwang dalej ,,Wykonawca”,
TEPIeZENtOWANG PIZEZ . ..vvnveneeneeneeeeaneaneanennennns
/a w przypadku zawarcia umowy z osoba fizyczna prowadzacq dzialalnos¢ gospodarcza/

....... prowadzaca/cym dziatalno$¢ gospodarcza pod firma: ........ z siedzibgw ..... ul. ........
NIP ... ,REGON .............
dziatajac-a/'ym osobiscie/ktor-a/ego reprezentuje ............ jako pelnomocnik na podstawie

zalaczonego do umowy pelnomocnictwa,
zwan-g/ym w tresci umowy ,,Wykonawcg”

zwanych dalej tagcznie ,,Stronami”.
Niniejsza umowa jest w dalszej jej czesci zwana ,,Umowg”.

Umowa zostala zawarta w wyniku przeprowadzonego postepowania o udzielenie zamowienia
klasycznego o warto$ci mniejszej niz progi unijne realizowanego w trybie podstawowym na
podstawie art. 275 pkt 1 ustawy Prawo zamowien publicznych, dalej ,,ustawa Pzp” na roboty
budowlane, polegajace na wykonaniu zadania pn.: ,Modernizacja drogi dojazdowej do
gruntow rolnych w miejscowosci Tokary”.

§1
Przedmiot umowy
1. Zamawiajacy zleca, a Wykonawca zobowigzuje si¢ do wykonania robot budowlanych
polegajacych min. na:
- roboty rozbidrkowe,
- nawierzchnia,
-pobocza.
2. Miejsce realizacji: Tokary - dz. ewid. 2495

3. Szczegotowy zakres oraz sposéb wykonania robdt budowlanych okreéla:
1) specyfikacja warunkéw zamowienia, stanowigca zatacznik nr 1 do umowy,
2) przedmiar robot zatgcznik nr 2 do umowy,
3) specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot budowlanych zatacznik nr 3 do
umowy
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4) zlozona oferta, stanowigca zatgcznik nr 4 do umowy,

5) kosztorys ofertowy zatacznik nr 5 do umowy.

W  przypadku rozbiezno$ci pomiedzy projektem wykonawczym, Specyfikacja
Techniczng Wykonania i Odbioru Robdt Budowlanych i przedmiarem robdt, wiazace sg
zapisy wg nastepujacej hierarchii dokumentoéw:

1) przedmiar robot,

2) specyfikacja techniczna wykonania i odbioru rob6t budowlanych.

Wszystkie wykonane roboty 1 dostarczone materialy beda zgodne z przedmiarem robot
1 szczegdbtowymi specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robot (SSTWiOR).
W przypadku, gdy materialy Iub roboty niec begda w pelni zgodne
z przedmiarem robdt lub SSTWiOR i wplynie to na niezadowalajaca jako$¢ elementu
budowli, to takie materialy zostang zastapione innymi, a elementy budowli beda
rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy. Wykonawca o wykryciu btedow
w przedmiarze robot winien natychmiast powiadomi¢ Zamawiajgcego, ktory
W porozumieniu z kosztorysantem podejmie decyzje o wprowadzeniu odpowiednich
zmian i poprawek.

Przedmiot umowy nalezy wykona¢ zgodnie z przedmiarem, SSTWIOR oraz
obowigzujacymi przepisami prawa, sztuka budowlang, wiedzg techniczng, a takze
zasadami BHP, przepisami ochrony przeciwpozarowej oraz przepisami dotyczacymi
ochrony $rodowiska, zawarta z Zamawiajacym umowa, uzgodnieniami z Zamawiajagcym
dokonanymi w trakcie realizacji przedmiotu umowy.

Wykonawca o$wiadcza, ze zapoznatl si¢ z przedmiotem umowy w oparciu o przedmiar
robot, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robdt budowlanych, zapoznat sie
z warunkami prowadzenia robot oraz nie zglasza zastrzezen dotyczacych przedmiotu
umowy 1 warunkéw realizacji umowy. W trakcie realizacji przedmiotu niniejszej umowy,
Wykonawca zobowigzany jest udostgpni¢ czg$¢ placu budowy innemu podmiotowi,
realizujgcemu dodatkowe roboty budowlane roéwnolegle z zamdwieniem objetym
niniejszg umowa — jezeli zajdzie taka potrzeba.

§2
Terminy realizacji
Wykonawca zobowigzany jest wykona¢ zamowienie w terminie 1 miesiac od
podpisania umowy.
Termin realizacji Przedmiotu Zamowienia wskazany w umowie moze ulec zmianie
jedynie z przyczyn stanowigcych podstawe do zmiany umowy zgodnie z jej
postanowieniami.
§3
Wynagrodzenie
Za nalezyte wykonanie przedmiotu umowy, Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy

wynagrodzenie W KWOCIE: c..ouveurnennns zk. netto

plus nalezny podatek VAT w wysoko$Ci cueevenrnnnnne zt.

Lacznie wynagrodzenie brutto Wynosi ......ceeeeeeeens zt

(stownie: ............ e).

Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 1 jest wynagrodzeniem ryczaltowym, ktére nie
podlega zmianie w_czasie trwania umowy i obejmuje wszelkie koszty zwigzane
z wykonaniem umowy. W ramach wynagrodzenia ryczattowego Wykonawca
zobowigzany jest do wykonania z nalezyta starannos$cig wszelkich robot budowlanych
I czynnosci niezbednych do kompletnego wykonania przedmiotu umowy, obshugi




geodezyjnej, w tym do poniesienia ryzyka z tytulu oszacowania wszelkich kosztéw
zwigzanych z realizacja przedmiotu umowy, a takze oddziatywan innych czynnikow
majacych lub mogacych mie¢ wptyw na koszty.
Podstawg do okreslenia ceny, o ktorej mowa w ust. 1, jest przedmiar robot.
Niedoszacowanie, pominiecie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie
moze by¢ podstawg do zadania zmiany wynagrodzenia ryczaltowego, o ktérym mowa
w ust. 1.
§4

Obowiazki stron

Do obowiazkow Zamawiajgcego nalezy:

1) przekazanie kopii zgloszenia rob6t budowlanych,

2) protokolarne przekazanie Wykonawcy placu budowy na czas realizacji przedmiotu
zamoOwienia w terminie do 7 dni od dnia podpisania umowy,

3) wskazanie punktéw poboru mediow dla potrzeb budowy i zaplecza,

4) sprawowanie nadzoru inwestorskiego do dnia odbioru robot budowlanych,
stanowigcych przedmiot zamowienia,

5) uczestniczenie w naradach zwotywanych przez Wykonawcg,

6) dokonanie odbioru przedmiotu umowy i zaptata umowionego wynagrodzenia.

Do obowiazkow Wykonawcy nalezy:

1) wykonanie przedmiotu zamowienia zgodnie z przedmiarem robot, oferta Wykonawcy,
zasadami wiedzy technicznej, sztuka budowlang oraz innymi, obowigzujacymi
przepisami prawa i warunkami bezpieczenstwa,

2) dostarczenie wlasnym transportem oraz zabezpieczenie, w ramach wynagrodzenia,
o ktérym mowa w § 3, materialdéw niezbgdnych do realizacji przedmiotu umowy,

3) ochrona mienia zaplecza i placu budowy od dnia przekazania, o ktérym mowa
w ust. 1 pkt 2,

4) uzytkowanie przekazanego przez Zamawiajacego placu budowy i prowadzonych robot
zgodnie z obowigzujacymi przepisami, w szczegdlnosci wygrodzenie 1 oznakowanie
znakami informacyjnymi strefy prowadzonych robot budowlanych z podaniem
rodzaju zagrozenia, oraz dbanie o stan techniczny i prawidtowo$¢ oznakowania przez
caly czas trwania realizacji zadania,

5) nadzor i przestrzeganie przepisdw bhp oraz przepisdw przeciwpozarowych,

6) zapewnienie obslugi geodezyjnej i geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej,
obejmujacej polozenie obiektu na gruncie,

7) niezwloczne powiadamianie Zamawiajgcego o:

a) wykonaniu robot zanikajacych,
b) wszelkich okolicznosciach ujawnionych w toku robét, ktore mogg mie¢ wpltyw na
stan zachowania budynku,

8) biezace informowanie Zamawiajagcego o koniecznosci wykonania przedmiotu
zamoOwienia w sposob odmienny od umoéwionego w terminie 2 dni od daty
stwierdzenia takiej koniecznosci,

9) uiszczanie oplat za:

a) pobor energii elektrycznej dla potrzeb budowy i zaplecza, wedlug wskazan
licznika,
b) poboér wody dla potrzeb budowy i zaplecza, wedtug wskazan licznika,

10) pokrycie kosztow zwigzanych z urzadzeniem i organizacja zaplecza dla potrzeb

budowy,



11) naprawa uszkodzen sieci uzbrojenia podziemnego i nadziemnego oraz budowli
znajdujacych si¢ w bezposrednim sgsiedztwie placu budowy, za ktore
odpowiedzialno$¢ ponosi Wykonawca,

12) uczestniczenie we wszystkich naradach zwolywanych przez Zamawiajacego,
dotyczacych realizacji przedmiotu umowy,

13) prowadzenie systematycznych prac porzadkowych w czasie realizacji robot,

14) uporzadkowanie placu po wykonanych robotach w terminie nie pozniejszym niz
termin odbioru koncowego wykonanych robot,

15) doprowadzenie przez Wykonawce, po zakonczeniu robot budowlanych, elementow
nieobjetych zakresem przedmiotu zamodwienia do stanu sprzed rozpoczgcia robot
budowlanych,

16) sktadowanie zdemontowanych urzgdzen i materialow w miejscu wskazanym przez
Zamawiajacego,

17) zabezpieczenie zdemontowanych materialdow i urzadzen w sposob niczagrazajacy
zyciu i zdrowiu pracownikdéw i 0sob trzecich,

18) zgloszenie wykonania robot do odbioru,

19) dostarczenie §wiadectw, aprobat technicznych, certyfikatow i atestOw na materialy
i urzadzenia wbudowane przez Wykonawce,

20) przygotowanie dokumentéw do odbioru koncowego,

21) usuwanie usterek i wad stwierdzonych w czasie realizacji robét oraz ujawnionych
w okresie rekojmi 1 gwarancji,

22) prowadzenie zaprojektowanych prac budowlano-montazowych oraz prac
rozbiorkowych ze szczegbdlng ostrozno$cig, zachowaniem przepisow BHP oraz
przepisOw przeciwpozarowych, poszanowaniem mienia, zgodnie z zasadami sztuki
budowlanej oraz obowigzujacymi wymaganiami prawa budowlanego,

23) uporzadkowanie placu budowy po zakonczeniu prac budowlanych i montazowych
w danym dniu — kazdego dnia,

24) utrzymanie w nalezytej sprawnosci oznakowania i zabezpieczenia placu budowy,
a takze w trakcie prowadzenia robdt — zabezpieczenie i1 uniemozliwienie dostgpu
na plac budowy osobom postronnym, oraz zabezpieczenie ruchu pieszych w strefie
zagrozenia,

25) przedktadanie Zamawiajgcemu projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, a takze projektu jej zmiany, oraz poswiadczonej
za zgodno$¢ z oryginatem kopii zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, 1 jej zmian,

26) przedktadanie Zamawiajacemu poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii
zawartych uméw o podwykonawstwo, ktérych przedmiotem sg dostawy lub ushugi,
oraz ich zmian,

27) przekazanie Zamawiajacemu przedmiotu zamoéwienia w stanie gotowym
do przystapienia do uzytkowania.

Wykonawca jest wytworcg odpadow w rozumieniu przepisow ustawy z dnia
14 grudnia 2012 r. odpadach (Dz. U. z 2021r. poz. 779 ze zm.). Wykonawca w trakcie
realizacji zamoOwienia ma obowigzek w pierwszej kolejnosci poddania odpadow
budowlanych (ziemi, odpadéw betonowych, gruzu budowlanego, itp.) odzyskowi, a jezeli
z przyczyn technologicznych jest on niemozliwy lub nieuzasadniony z przyczyn
ekologicznych lub ekonomicznych, Wykonawca zobowigzany jest do przekazania
powstatych odpadéw do unieszkodliwienia.
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11.

Wszystkie materiaty pochodzace z prowadzonych w ramach przedmiotowej inwestycji
robot, wymagajace wywozu, ktorego dokona Wykonawca, nienadajace si¢ do ponownego
wykorzystania, pochodzace z robot rozbiorkowych, bedg w posiadaniu Wykonawcy.
Wytworzone podczas prac rozbidorkowych odpady Wykonawca zobowigzany jest
segregowa¢ w miejscu ich wytworzenia i magazynowac selektywnie do czasu wywozu
z placu rozbiorki.

Wykonawca zobowigzany jest uzgodni¢ z Zamawiajagcym sposob wykorzystania
materialow z odzysku.

Wykonawca jest zobowigzany wspoOlpracowa¢ w  trakcie realizacji  prac
z przedstawicielami Zamawiajacego.

Wykonawca zobowigzuje si¢ zorganizowacé prace w sposob nienarazajacy uzytkownikow
obiektow 1 o0sOb trzecich na niebezpieczenstwa 1 ucigzliwosci wynikajace
z prowadzonych robdt, powodujace niemozno$¢ prowadzenia biezacej dziatalnosci,
z jednoczesnym zastosowaniem szczegolnych srodkow ostroznosci.

Wszystkie wykonywane roboty budowlane, montazowe oraz rozbidorkowe nalezy
prowadzi¢ ze szczegodlng ostroznoscia, zachowaniem przepisOw bhp oraz przepiséw
przeciwpozarowych, poszanowaniem mienia, zgodnie z zasadami sztuki budowlanej oraz
obowigzujacymi wymaganiami prawa budowlanego.

Do dnia komisyjnego odbioru koncowego robdt, plac budowy pozostaje w posiadaniu
Wykonawcy.

Zamawiajacy nie przewiduje przekazania Wykonawcy placu pod zaplecze budowy poza
terenem planowanej inwestycji.

§5
Zapewnienie dost¢pnosci osobom ze szczegolnymi potrzebami

Przy wykonywaniu zadania publicznego Wykonawca zobowigzany jest do przestrzegania
przepisow ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dost¢pnosci osobom ze
szczegolnymi potrzebami ( Dz. U. z 2020r. poz. 1062 ze zm.), do zapewnienia odbiorcom
zadania publicznego co najmniej w zakresie minimalnym:

a) w obszarze dostgpnosci architektoniczne;:

e wolnych od barier poziomych i pionowych przestrzeni komunikacyjnych
budynkow, w ktorych realizowane bedzie zadanie publiczne;

e instalacji urzadzen lub zastosowania $rodkéw technicznych 1 rozwigzan
architektonicznych w budynku, ktore umozliwiaja dostep do wszystkich
pomieszczen, w ktorych realizowane jest zadanie publiczne, z wylaczeniem
pomieszczen technicznych,

e informacji o rozkladzie pomieszczen w budynku w sposob wizualny, dotykowy
lub glosowy,

e wstepu do budynku, w ktéorym realizowane jest zadanie publiczne, osobie
korzystajacej z psa asystujacego,

e osobom ze szczegblnymi potrzebami mozliwosci ewakuacji lub uratowania w inny
sposob, z budynku w ktérym realizowane jest zadanie publiczne.

b) w obszarze dostgpnosci cyfrowe;:
e funkcjonalnosci, kompatybilnosci, postrzegalno$ci, zrozumiatosci strony internetowe;
i aplikacji mobilnej poprzez spelnienie wymagan okreslonych w zataczniku ustawy
o dostgpnosci cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotéw
publicznych w odniesieniu do strony internetowej lub aplikacji mobilnej jak rowniez
materiatlow cyfrowych wytwarzanych i wykorzystywanych do realizacji zadania lub
jego promocji;
C) w obszarze dostepnosci informacyjno-komunikacyjnej:
1) obstugi, w ramach zadania publicznego, z wykorzystaniem $rodkow wspierajacych
komunikowanie si¢, o ktérych mowa w ustawie o jezyku migowym 1 innych



srodkach komunikowania sie, lub poprzez wykorzystanie zdalnego dostepu online do
ushugi thumacza przez strony internetowe 1 aplikacje,

2) instalacji urzadzen lub innych $rodkéw technicznych do obstugi o0s6b
stabostyszacych w ramach zadania publicznego, np. p¢tla indukcyjna, system FM lub
urzadzen opartych o inne technologie, ktorych celem jest wspomaganie styszenia;

3) na stronie internetowej podmiotu informacji o zakresie dziatalnosci w postaci pliku
zawierajacego tekst odczytywalny maszynowo, nagrania tresci w polskim jezyku
migowym, informacja w tekscie tatwym do czytania i zrozumienia,

4) na wniosek osoby ze szczeg6lnymi potrzebami, komunikacji w sposéb preferowany
przez osobe ze szczegdlnymi potrzebami.

Zgodnie z art. 7 ust 1 ustawy o zapewnianiu dostepnos$ci, jezeli Wykonawca nie jest

W stanie, w szczegOlnosci ze wzgledow technicznych lub prawnych, zapewnic

dostepnosci osobie ze szczegdlnymi potrzebami w zakresie, o ktorym mowa w art. 6 pkt 1

1 3 (minimalne wymagania w zakresie dostepnosci architektonicznej 1 informacyjno-

komunikacyjnej), Wykonawca zobowigzany zapewnic takiej osobie dostep alternatywny.

Dostep alternatywny polega w szczegolnosci na:

a) zapewnieniu osobie ze szczegdlnymi potrzebami wsparcia innej osoby lub

b) zapewnieniu wsparcia technicznego osobie ze szczegblnymi potrzebami, w tym
z wykorzystaniem nowoczesnych technologii lub

c) wprowadzeniu takiej organizacji podmiotu publicznego, ktéra umozliwi realizacje
potrzeb 0sob ze szczegdlnymi potrzebami, w niezbednym zakresie dla tych osob.

§6
Rozliczenie przedmiotu umowy
Rozliczanie robot z Wykonawcg bedzie regulowane jedng fakturg koncowa w terminie do

30 dni od daty jej otrzymania przez Zamawiajgcego wraz z koncowym protokolem
odbioru wykonanych robét, z uwzglednieniem zapiséw dotyczacych podwykonawstwa,
o ktorym mowa w kolejnych ustepach niniejszego paragrafu.

Do faktury wystawionej przez Wykonawceg zataczone bedzie zestawienie naleznosci dla
wszystkich podwykonawcow lub dalszych podwykonawcow z os$wiadczeniem

podwykonawcdw o sptaceniu zobowigzan wykonawcy wynikajacych z zawartych uméw

0 podwykonawstwo.

Terminy, o ktorych mowa w ust. 1 rozpoczng swoéj bieg w przypadku tacznego

wystapienia nastepujacych przestanek:

1) przedtozenie Zamawiajacemu oswiadczen wszystkich podwykonawcow lub dalszych
podwykonawcoéw, wzgledem ktéorych Zamawiajacy wraz z Wykonawca ponosi
solidarng odpowiedzialno$¢, ze wszelkie wzajemne zobowigzania finansowe zwigzane
z wykonanymi robotami budowlanymi, stanowigcymi przedmiot umoéw
o podwykonawstwo, lub zwigzane z ustugami i dostawami, stanowigcymi przedmiot
umoéw o podwykonawstwo, zostaly przez Wykonawce uregulowane.

2) przedtozenia Zamawiajacemu przez Wykonawce w formie tabelarycznej zestawienia
nalezno$ci wraz z informacjami o ich sptacie dla wszystkich podwykonawcow lub
dalszych podwykonawcow za wykonane roboty budowlane, stanowigce przedmiot
uméw o podwykonawstwo, lub ustugi 1 dostawy, stanowigce przedmiot umoéw
0 podwykonawstwo.

Oswiadczenia podwykonawcow lub dalszych podwykonawcow, o ktérych mowa w ust. 2

powinny odpowiada¢ swoja forma i treScig oswiadczeniom, stanowigcym odpowiednio

zatgczniki nr 6 1 7 do umowy.

Zamawiajacy dokona zaplaty za roboty budowlane, dostawy i1 Ustugi objete umowa

z zastosowaniem mechanizmu podzielonej platnosci na rachunek rozliczeniowy

wskazany dla Wykonawcy w wykazie podmiotéw prowadzonym zgodnie z art. 96b
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11.

12.

13.

ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towaréw i ustug (Dz. U. z 2021r. poz. 685

ze zm.), dalej jako ustawa o VAT, z zastrzezeniem ust. 7.

Jesli wskazany przez Wykonawce numer rachunku bankowego nie bgdzie rachunkiem

rozliczeniowym 1 nie zostanie umieszczony na biatej liScie podatnikéw VAT,

Zamawiajacy wstrzyma ptatnos¢ do czasu przedtozenia przez Wykonawce prawidlowego

numeru rachunku bankowego, o czym Zamawiajacy poinformuje Wykonawce.

Warunkiem przekazania Wykonawcy wynagrodzenia w pelnej kwocie jest

przedstawienie dowodéw zaplaty wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom

i dalszym podwykonawcom, bioragcym udziat w realizacji odebranych robot

budowlanych.

W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawce wszystkich dowodow zaptaty,

o ktorych mowa w ust. 7, Zamawiajacy wstrzymuje wyplate naleznego wynagrodzenia za

odebrane roboty budowlane, w czgSci rownej sumie kwot wynikajgcych

Z nieprzedstawionych dowodow zaptaty, do czasu ich przedtozenia.

Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 5, dotyczy wylacznie naleznosci powstatych po

zaakceptowaniu przez Zamawiajagcego umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem

sa roboty budowlane, lub po przedtozeniu Zamawiajacemu poswiadczonej za zgodnos¢

z oryginatem kopii umowy podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

Bezposrednia zaplata, o ktéorej mowa w ust. 5, obejmuje wylacznie nalezne

wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Wykonawca zostanie poinformowany przez

Zamawiajacego w formie pisemnej o:

1) zamiarze dokonania  bezpo$redniej zaplaty wymagalnego wynagrodzenia,
przystugujacego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktéry zawart
zaakceptowang przez Zamawiajacego umowe o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, lub ktéry zawart przedtozong Zamawiajagcemu
umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa dostawy lub ustugi, w przypadku
uchylenia si¢ od obowiazku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce, podwykonawce
lub dalszego podwykonawce,

2) mozliwosci zgloszenia przez Wykonawcg, w terminie 7 dni od dnia otrzymania
informacji, o ktorej mowa w pkt 1, pisemnych uwag dotyczacych zasadnosci
bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
o ktorych mowa w ust. 7.

W przypadku zgloszenia przez Wykonawce uwag, o ktérych mowa w ust. 11 pkt 2,

w terminie 7 dni od dnia otrzymania informacji, o ktérej mowa w ust. 12 Zamawiajacy

moze:

1) nie dokona¢ bezposredniej zapltaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli wykonawca wykaze niezasadno$¢ takiej zaptaty, albo

2) ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej
watpliwosci zamawiajacego co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu
platnosc¢ si¢ nalezy, albo

3) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy Iub dalszemu
podwykonawcy, jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadno$¢
takiej zapftaty.

W  przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy Ilub dalszemu

podwykonawcy, o ktorej mowa w ust.5, Zamawiajacy potraci kwote wyplaconego
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15.
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podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego
Wykonawcy.

Termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktorej
mowa w ust. 12 pkt 3, wynosi 30 dni od uptywu terminu, o ktorym mowa w ust. 11 pkt 2.
Zamawiajgcy upowaznia Wykonawce do wystawiania faktury VAT na:

Gming Turobin, ul. Rynek 4, 23-465 Turobin NIP: 918-19-71-107
Wykonawca ma obowigzek:
a) wskazac na fakturze jako platnika Gmine Turobin

Zamawiajacy umozliwia Wykonawcy zgodnie z zasadami okre§lonymi w ustawie
z dnia 9 listopada 2018r. o elektronicznym fakturowaniu w zaméwieniach publicznych,
koncesjach na roboty budowlane lub ustugi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym,
przestanie ustrukturyzowanych faktur elektronicznych oraz innych ustrukturyzowanych
dokumentow elektronicznych.

Platforma Elektronicznego Fakturowania stosowana przez Zamawiajgcego: PLATFORMA
ELEKTRONICZNEGO FAKTUROWANIA (PEF)
Adres strony internetowej platformy: https://efaktura.gov.pl

17.

18.

19.

20.

21.

22.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo zakwestionowania dowolnej czg$ci zafakturowanej
kwoty w przypadku stwierdzenia, ze jest ona niewlasciwa lub wymaga dodatkowego
sprawdzenia.

Ceny robdt w zataczonym do umowy kosztorysie nie bedzie podlegat waloryzacji ze

wzgledu na inflacje (kosztorys ztozony przez Wykonawce przed podpisaniem umowy).
Wykonawca przed podpisaniem umowy zlozy kosztorys wskazujacy sposob kalkulacji
wynagrodzenia ryczaltowego (uwzgledniajacy wszystkie przewidziane przedmiotem
zaméOwienia branze) z wyszczegolnieniem zastosowanych w kosztorysie ofertowym
sktadnikow cenotwoérczych (stawka r-g w zt; Kp - koszty posrednie w % od R i S; Kz —
koszty zakupu w % od M; Z- zysk w % od R, S, Kp).

Kosztorys, o ktorym mowa w ust. 18, nalezy wykona¢ zgodnie z rozporzadzeniem
Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021r. w sprawie okreslenia metod
1 podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztow prac
projektowych oraz planowanych kosztow robot budowlanych okre§lonych w programie
funkcjonalno-uzytkowym.

Kosztorys stanowi integralng czes¢ umowy i bedzie podstawa do okreslenia stawek do
rozliczen:

a) robdt zaniechanych lub niewykonanych, w tym w przypadku odstgpienia od
umowy;
b) robot zleconych aneksem na podstawie art. 455 ust 1 pkt 3) lub 455 ust. 2
ustawy Pzp.

W przypadku, gdyby roboty okre§lone w ust. 20 pkt 2) nie byly objete w kosztorysach

o ktérych mowa w ust. 19, zostang rozliczone wg cen wynegocjowanych nie wyzszych
niz 90% cen SEKOCENBUD z ostatniego zakonczonego kwartatu, za ktory pojawita
si¢ publikacja SEKOCENBUD.
§7
Odbiory robét
Strony zgodnie postanawiaja, ze podstawa wystawienia faktury bedzie protokét odbioru

koncowego.

Odbiory robdt zanikajacych dokonywane beda przez Zamawiajacego na podstawie
pisemnego zgloszenia Zamawiajacemu w ciggu 3 dni roboczych od dnia ich zgtoszenia.
Zamawiajacy jest zobowigzany do zweryfikowania, zgloszonych przez Wykonawce do
odbioru robdt, stanowigcych przedmiot zaméwienia, w terminie nie dtuzszym niz 3 dni
robocze od dnia zgloszenia ich do odbioru przez Wykonawce.


https://efaktura.gov.pl/

Jezeli Zamawiajacy stwierdzi, ze zgloszone przez Wykonawce do odbioru roboty
budowlane nie zostaty wykonane w sposob uzasadniajacy ich gotowos¢ do
przeprowadzenia odbioru koncowego, Zamawiajacy nie przystapi do przeprowadzania
czynno$ci odbiorowych.

Komisyjny odbior koncowy robdt zorganizowany bedzie przez Zamawiajacego

w terminie 7 dni roboczych od dnia, w ktorym Wykonawca potwierdzi gotowos¢ do

odbioru przez Zamawiajagcego wykonanych robot budowlanych, stanowigcych

przedmiot zamoéwienia.

Przeprowadzone czynnosci odbiorowe zostang potwierdzone sporzadzeniem przez

Zamawiajacego protokotu odbioru koncowego robot, ktéry powinien zosta¢ podpisany

przez upowaznionych przedstawicieli stron umowy.

Do protokotu odbioru koncowego robot budowlanych, o ktorym mowa w ust. 6,

Wykonawca ma obowigzek dostarczy¢ komplet dokumentow odbiorowych:

1) Dziennik budowy,

2) Dokumentacj¢ powykonawczg, opisang i skompletowang w jednym egzemplarzu,

3) Protokoty i zaswiadczenia z przeprowadzonych prob i sprawdzen i inne dokumenty
wymagane stosownymi przepisami,

4) Oswiadczenie Wykonawcy (Kierownika robot)o zakonczeniu robdt budowlanych
oraz wykonaniu robot zgodnie ze sztuka budowlang, obowigzujacymi przepisami
I normami,

5) Dokumenty (atesty, certyfikaty) potwierdzajace, ze¢ wbudowane wyroby budowlane
sq zgodne z art. 10 ustawy Prawo budowlane (opisane i ostemplowane przez
Wykonawce/Kierownika robot),

6) kosztorys powykonawczy na poszczegélne odcinki robot z zastosowaniem cen
jednostkowych okreslonych w kosztorysie ofertowym oraz ilosci faktycznie
wykonanych robot.

§8
Wady podczas odbioru
Jezeli w toku czynnosci odbioru zostang stwierdzone wady, Zamawiajacemu przystuguja

nastgpujace uprawnienia:

1) jezeli wady nadajg si¢ do usunigcia, Zamawiajacy moze odmowié¢ odbioru do czasu
usuni¢cia wad lub odebra¢ przedmiot zamowienia wyznaczajac termin ich usunigcia
pod rygorem zaptaty kary umownej za kazdy dzien zwioki w usunigciu wady,

2) jezeli wady nie nadajg si¢ do usuni¢cia, Zamawiajgcy moze:

a) obnizy¢ wynagrodzenie, jezeli wady nie uniemozliwiaja uzytkowania przedmiotu
odbioru zgodnie z przeznaczeniem,

b) odstapi¢ od umowy lub zada¢ ponownego wykonania przedmiotu zamowienia,
jezeli wady uniemozliwiaja uzytkowanie przedmiotu zamoéwienia zgodnie
z przeznaczeniem.

W przypadku okreslonym, w ust. 1 pkt 1 zdanie pierwsze terminem wykonania

zamoOwienia przez wykonawce - branym pod uwage przy naliczeniu kary umownej,

o ktorej mowa w § 16 ust. 1 pkt 1 lit. a) bedzie data odbioru po usunieciu wad.

Wykonawca nie moze odméwi¢ usunigeia wad, w ramach wynagrodzenia, o ktorym

mowa w § 3, bez wzgledu na wysoko$¢ zwigzanych z tym kosztow.



§9
Podwykonawcy
1. Wykonawca zobowigzuje si¢ — zgodnie z os$wiadczeniem zawartym w ofercie,

stanowigcej zatgcznik nr 3 do umowy — do wykonania przedmiotu zamowienia sitami
wlasnymi za wyjatkiem robot w zakresie:

1) e ,

3) e ,

ktore zostang wykonane przy udziale podwykonawcy (podwykonawcow).!
2. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamoéwienia zamierzajacy

zawrze¢ umowe podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, jest

obowigzany, w trakcie realizacji zamdwienia, do przedlozenia Zamawiajagcemu projektu

tej umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowigzany
dolaczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej

z projektem umowy.

3. Zamawiajagcemu przystuguje prawo do zgloszenia w terminie 14 dni pisemnego
zastrzezenia do przedlozonego projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem
sa roboty budowlane, w przypadku zaistnienia chociazby jednego z opisanych ponizej
przypadkow:

1) termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
przewidziany w umowie o podwykonawstwo jest dtuzszy niz 30 dni od dnia
doreczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub
rachunku, potwierdzajacych wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlanej,

2) termin wykonania umowy o podwykonawstwo wykracza poza termin wykonania
zaméwienia, wskazany w § 2,

3) umowa o podwykonawstwo zawiera zapisy uzalezniajagce dokonanie zaptaty na rzecz
podwykonawcy od odbioru robot przez Zamawiajacego lub od zaptaty naleznosSci
Wykonawcy przez Zamawiajacego,

4) umowa 0 podwykonawstwo nie zawiera uregulowan, dotyczacych zawierania umow
na roboty budowlane, dostawy lub ustugi z dalszymi podwykonawcami,

w szczegolnosci zapisow warunkujacych podpisanie tych umow od ich akceptacji
i zgody Wykonawcy,

5) umowa o podwykonawstwo nie zawiera wysoko$ci wynagrodzenia podwykonawcy,

6) umowa o podwykonawstwo nie zawiera klauzuli zatrudnienia spetniajace;
odpowiednio wymagania o ktorych mowa w § 14 umowy

7) kwoty wynagrodzenia przewidzianego dla podwykonawcoéw przewyzszaja kwote
wynagrodzenia wykonawcy wynikajacg z niniejszej umowy.

4. Niezgloszenie pisemnych zastrzezen do  przedtozonego projektu  umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie wskazanym
w ust. 3, uwaza si¢ za akceptacje projektu umowy przez Zamawiajacego.

5. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamowienia przedktada
Zamawiajacemu poswiadczong (przez siebie) za zgodno$¢ z oryginatem kopie zawartej
umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni
od dnia jej zawarcia.

! Jezeli z treéci oferty Wykonawcy wynikaé bedzie, iz Wykonawca poszczegélne czeéci zaméwienia zamierza
powierzy¢ podwykonawcy (podwykonawcom).
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Zamawiajagcemu przystuguje prawo do zgloszenia w terminie 3 dni pisemnego sprzeciwu
do przedtozonej umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane,
w przypadkach, ktorych mowa w ust. 3.

Niezgloszenie pisemnego sprzeciwu do przedtozonej umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie okreslonym w ust. 6, uwaza si¢ za
akceptacje umowy przez Zamawiajgcego.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamodwienia na roboty
budowlane przedktada Zamawiajagcemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginalem kopig
zawarte] umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa dostawy lub ustugi,
w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wylaczeniem uméw o podwykonawstwo
o wartos$ci mniejszej niz 0,5% wynagrodzenia, o ktéorym mowa w § 3 ust. 1 oraz umow
o podwykonawstwo, ktorych przedmiotem sg dostawy materiatbw budowlanych
niezbe¢dnych do realizacji przedmiotu zamowienia oraz ustugi transportowe.

Wylaczenia, o ktérych mowa w ust. 8, nie dotyczg rowniez uméw o podwykonawstwo
o wartosci wigkszej niz 50.000,00 ztotych brutto.

W przypadku, o ktérym mowa w ust. 8, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest dtuzszy
niz okreslony w ust. 3 pkt 1, Zamawiajacy poinformuje o tym Wykonawce i wezwie go
do doprowadzenia do zmiany tej umowy w terminie nie dluzszym niz 3 dni od dnia
otrzymania informacji, pod rygorem wystgpienia o zaptatg kary umowne;j.

Wszystkie umowy o podwykonawstwo wymagaja formy pisemne;j.

Postanowienia, zawarte w ust. 2-11, stosuje si¢ odpowiednio do zawierania umow
0 podwykonawstwo z dalszymi podwykonawcami.

Postanowienia, zawarte w ust. 2-11, stosuje si¢ odpowiednio do zmian umow
0 podwykonawstwo.

Wykonawca ponosi wobec Zamawiajgcego pelng odpowiedzialno$¢ za roboty
budowlane, ktore wykonuje przy pomocy podwykonawcow.

Wykonawca przyjmuje na siebie pelnienie funkcji koordynatora w stosunku do robot
budowlanych, realizowanych przez podwykonawcow.

Powierzenie wykonania czgéci robot budowlanych podwykonawcy nie zmienia
zobowigzan Wykonawcy wobec Zamawiajacego za wykonanie tej czgsci zamowienia.
Wykonawca jest odpowiedzialny za dzialanie, zaniechanie, uchybienia i zaniedbania
podwykonawcy 1 jego pracownikow w takim samym stopniu, jakby to byly dzialania,
uchybienia lub zaniedbania jego wiasnych pracownikow.

Jakakolwiek przerwa w realizacji robot budowlanych, wynikajaca z braku
podwykonawcy, bedzie traktowana jako przerwa wynikta z przyczyn zaleznych od
Wykonawcy i bedzie stanowi¢ podstawe do naliczenia Wykonawcy kar umownych.
Jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktorego zasoby
Wykonawca powotywal sie, na zasadach okreslonych w art. 118 ustawy — Prawo
zamoOwien publicznych, w celu wykazania spetniania warunkow udzialu w postepowaniu
lub kryteriow selekcji, Wykonawca jest obowigzany wykaza¢ Zamawiajacemu, ze
proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu
nie mniejszym niz podwykonawca, na ktorego zasoby Wykonawca powolywal si¢
w trakcie postepowania o udzielenie zamowienia.

Zamawiajacy zada, aby przed przystapieniem do realizacji zamowienia Wykonawca, o ile
sa juz znane, podal nazwy albo imiona 1 nazwiska oraz dane kontaktowe
podwykonawcoéw i osob do kontaktu z nimi. Wykonawca zawiadamia Zamawiajacego
o wszelkich zmianach danych, o ktorych mowa w zdaniu pierwszym, w trakcie realizacji



zamoOwienia, a takze przekazuje informacje na temat nowych podwykonawcow, ktérym
w pdzniejszym okresie zamierza powierzy¢ realizacj¢ zamowienia.

§10
Personel pelniacy samodzielne funkcje w budownictwie
Osoba upowazniong do kontaktow:

1) z Wykonawcg ze strony ZamawiajaCego JESt: ....uuvinrenrereerireneeneeraareneeeanennnn ;

2) z Zamawiajacym ze strony WYKONawcey JeSt: .....o.oeiiiriiriiiiiiiireieeeenanannnn.

Osoba upowazniona do kontaktéw z Zamawiajagcym ze strony Wykonawcy upowazniona

jest do:

1) przedktadania Zamawiajgcemu wnioskOw o zatwierdzanic do wbudowania
materialow,

2) zglaszanie Zamawiajagcemu do sprawdzenia lub odbioru wykonane roboty ulegajace
zakryciu badz zanikajace oraz zapewnienie dokonania wymaganych przepisami lub
ustalonych w dokumentacji projektowej prob i badan przed zgloszeniem ich do
odbioru,

3) pisemnie informuje Zamawiajacego o terminie zakrycia robot ulegajacych zakryciu
oraz terminie odbioru rob6t zanikajacych (jezeli Wykonawca nie poinformowat o tych

faktach zobowigzany jest odkry¢ roboty lub wykonaé otwory niezb¢dne do zbadania
robot, a nastepnie przywroci¢ roboty do stanu poprzedniego);

4) koordynuje wszystkie prace na budowie pomigdzy podwykonawcami,

5) uczestniczy w naradach koordynacyjnych, odbiorach,

6) uczestniczy w odbiorze koncowym zadania, w tym kontroli organéw uprawnionych,

7) informuje Zamawiajgcego o problemach lub okolicznosciach, ktore moga wptynaé na
jako$¢ robot lub opdznienie terminu zakonczenia zadania.

Zamawiajacy zobowiazuje si¢ do powolania odpowiedniego inspektora nadzoru

inwestorskiego w ramach odrebnej umowy.

Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ wykonanie 1 kierowanie robotami objetymi

Umowa przez osobe posiadajace stosowne kwalifikacje zawodowe i uprawnienia

budowlane.

Wykonawca ustanawia:

1) kierownika budowy w specjalnosci drogowej w osobie: ...............ccoeuennne ; upr.
bud.nr: ..o ;

w zakresie odpowiadajacym przedmiotowi zaméwienia lub odpowiadajace im

wazne uprawnienia budowlane, ktére zostaly wydane na podstawie wcze$niej

obowigzujacych przepisow (Wykonawca w celu wykazania spetniania w/w warunku moze
wskaza¢ osobe bedgcqg obywatelem panstwa czlonkowskiego UE, ktora nabyta
kwalifikacje zawodowe do wykonywania dziatalnosci w budownictwie, rownoznaczne
wykonywaniu samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie na terytorium

Rzeczypospolitej Polskiej — zgodnie z wlasciwymi przepisami, w szczegélnosci z ustawg

z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych

w panstwach cztonkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2021 r. poz. 1646) oraz ustawq

z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzgdach zawodowych architektow oraz inZynierow

budownictwa (Dz. U. z 2019 r. poz. 1117).

Wykonawca nie moze dokona¢ zmiany osob wskazanych w ust. 4 bez uprzedniej zgody

Zamawiajacego.

Kierownik budowy dziata¢ begdzie w granicach umocowania okre§lonego w ustawie

Prawo budowlane.

Kierownik budowy zobowigzany jest do:

1) prowadzenia dziennika robot,




2) przedktadanie Inspektorowi wnioskéw o zatwierdzanie do wbudowania materiatéw,

3) zglaszanie Zamawiajacemu do sprawdzenia lub odbioru wykonane roboty ulegajace
zakryciu badz zanikajace oraz zapewnienie dokonania wymaganych przepisami lub
ustalonych w dokumentacji projektowej prob i badan przed zgloszeniem ich do odbioru,
4) pisemnie informuje Zamawiajacego (Inspektora Nadzoru) o terminie zakrycia robot
ulegajacych zakryciu oraz terminie odbioru robot zanikajgcych

(jezeli Wykonawca nie poinformowal o tych faktach Inspektora Nadzoru zobowigzany
jest odkry¢ roboty lub wykona¢ otwory niezbedne do zbadania robot, a nastepnie
przywrdcic roboty do stanu poprzedniego);

5) koordynuje wszystkie prace na budowie pomi¢dzy podwykonawcami,

6) uczestniczy w naradach koordynacyjnych, odbiorach,

7) pisemnie informuje Zamawiajacego (Inspektora Nadzoru) o terminach odbiorow
czgsciowych;

8) uczestniczy w odbiorach cze$ciowych i konhcowym zadania, w tym kontroli organéw
uprawnionych,

9) informuje inspektora nadzoru o problemach lub okoliczno$ciach, ktore moga wptynac
na jako$¢ robot lub op6znienie terminu zakonczenia zadania.

§11
Dodatkowe obowiazki Wykonawcy
Wykonaweca jest zobowigzany zabezpieczy¢ i oznakowac plac budowy, w szczego6lnosci

poprzez wygrodzenie i oznakowanie strefy prowadzonych robdt, oraz dbaé o stan
techniczny 1 prawidtowo$¢ oznakowania przez caty czas trwania realizacji zadania.
Wykonawca zobowigzuje si¢ dozorowaé plac budowy w czasie prowadzenia robot
uwzgledniajac fakt, ze roboty budowlane beda prowadzone na obiekcie zamknigtym.
Wykonawca ponosi pelng odpowiedzialnos¢ za plac budowy i wykonywanych robét od
momentu przejecia placu budowy.

Wykonawca ponosi petlng odpowiedzialno$¢ za szkody wyrzadzone osobom trzecim na
zdrowiu i mieniu, powstate w zwigzku z prowadzonymi robotami.

§12
Ubezpieczenie
Wykonawca zobowigzuje si¢ do posiadana przez caty okres realizacji kontraktu

ubezpieczenia OC na_sume gwarancyjna nie mniejsza niz__wynagrodzenie

wynikajace z niniejszej umowy.
Ubezpieczenie musi obowigzywaé przez caty okres realizacji Umowy.

§13

Gwarancja, r¢kojmia
Wykonawca udzieli Zamawiajacemu gwarancji i rekojmi na wykonane roboty budowlane
na okres ....... 2 miesiecy, liczac od dnia podpisania protokotu odbioru koncowego,
o ktorym mowa w § 7 ust. 5
Wykonawca udziela gwarancji na wbudowane materialy, elementy i zamontowane
urzadzenia na okres ...... 3 miesiecy, ktory rozpocznie swoj bieg od dnia podpisania
protokotu odbioru konicowego, o ktorym mowa w § 7 ust. 5
Wykonawca zobowigzuje si¢ w dniu odbioru koncowego zapewni¢ Zamawiajacego,
w formie pisemnej, ze wykonane roboty budowlane sg wolne od wad.

2 Zgodnie z deklaracja w ofercie.
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Niezaleznie od uprawnien z tytutu r¢kojmi Wykonawca udziela gwarancji na wykonane
prace budowlane i montazowe, i zobowigzuje si¢ do usunigcia wad fizycznych, jezeli
wady te ujawnig si¢ w ciggu terminu okreslonego gwarancjg.

Termin udzielonej gwarancji 1 rgkojmi, o ktérej mowa w ust. 4, wynosi ...... 3 miesiecy
od dnia podpisania protokotu odbioru koncowego, o ktérym mowa w § 7 ust. 5
Zamawiajacy moze wykonywa¢ uprawnienia z tytulu rekojmi za wady fizyczne,
niezaleznie od uprawnien wynikajacych z gwarancji.

W przypadku wystgpienia wad Wykonawca zobowigzany jest do ich usunigcia
w terminie 14 dni, liczac od dnia powiadomienia go o wadzie, w ramach wynagrodzenia,
o ktérym mowa w § 3.

W szczegdlnych przypadkach, gdy wada stanowi zagrozenie dla zycia lub zdrowia ludzi
lub szkodg bardzo duzych rozmiarach, Wykonawca zobowigzany jest do niezwlocznego
zabezpieczenia miejsca awarii w celu usunigcia zagrozen lub niedopuszczenia do
powigkszenia si¢ szkody.

Powiadomienie o wystapieniu wady Zamawiajacy zglasza Wykonawcy telefonicznie,
a nastepnie pisemnie w drodze listu poleconego potwierdza wystgpienie wady.

W przypadku nieusunigcia wad we wskazanym terminie, Zamawiajacy moze usunaé
wady na koszt i ryzyko Wykonawcy.

Zamawiajacy ma prawo do dochodzenia odszkodowania uzupetniajgcego do wysokosci
rzeczywiscie poniesionej szkody.

W przypadku, gdy usunig¢cie wady bedzie trwato dtuzej niz 14 dni lub ze wzgledow
technologicznych prace powinny by¢ wykonane w innym terminie, nalezy termin ten
uzgodni¢ z Zamawiajgcym.

Termin gwarancji ulega przedluzeniu o czas usunig¢cia wady, jezeli powiadomienie
o wystgpieniu wady nastgpito jeszcze w czasie trwania gwarancji.

W okresie gwarancji Wykonawca jest odpowiedzialny wobec Zamawiajacego za
naprawienie wszelkich wad i usterek w wykonanych robotach oraz zamontowanych
urzadzeniach 1 materiatach, ktore powstaly w wyniku uzytkowania uszkodzonych
urzadzen lub materiatéw oraz wadliwie wykonanych robot.

W okresie gwarancji jako$ci Wykonawca zobowigzany jest do pisemnego zawiadomienia
Zamawiajacego w terminie 7 dni o:

1) zmianie siedziby lub nazwy Wykonawcy,

2) zmianie 0sOb reprezentujacych Wykonawce,

3) ztozeniu wniosku o ogloszeniu upadtosci,

4) wszczeciu postepowania upadtosciowego,

5) ogloszeniu swojej likwidacji,

6) zawieszeniu dziatalnosci

Przeglady gwarancyjne przeprowadzane bgda do konca kazdego roku kalendarzowego
rozpoczynajac od roku nastepujacego po dacie odbioru robot oraz ostatni przeglad
gwarancyjny nie pozniej niz na 30 dni przez uptywem okresu gwarancji. Przeglady
przeprowadzane beda komisyjnie przy udziale upowaznionych przedstawicieli
Zamawiajacego 1 Wykonawcy. Nieobecno$¢ Wykonawcy nie  wstrzymuje
przeprowadzenia przegladu, a Zamawiajagcy jest woOwczas zobowigzany przestad
Wykonawcy protokot z przegladu gwarancyjnego wraz z wezwaniem do usunigcia
stwierdzonych wad i usterek w okreslonym przez Zamawiajacego terminie.

Stwierdzone podczas okresowego przegladu gwarancyjnego wady i usterki objete
rekojmig lub gwarancja wykonawca powinien na wlasny koszt usuna¢ nie pozniej, niz



18.

19.

20.

21.

w ciggu 7 dni od daty podpisania protokotu z okresowego przegladu gwarancyjnego,

chyba, ze wykaze, ze usunigcie wad w tym terminie jest niemozliwe.

Jezeli Wykonawca nie usunie wad w terminie okreslonym w ust. 17, Zamawiajacy moze

zleci¢ usuniecie ich stronie trzeciej na koszt 1 ryzyko Wykonawcy. W tym przypadku

koszty usuwania wad bedg pokrywane w pierwszej kolejnosci z kwoty zatrzymanej
tytutem zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy.

Zamawiajacy obcigzy wykonawce kosztami wykonania zastgpczego, o ktorym mowa

w ust. 18 Wykonawca jest zobowigzany zwrdci¢ zamawiajacego kwote wykonania

zastepczego w ciggu 14 dni od dnia otrzymania wezwania do zaptaty pod rygorem

naliczenia odsetek ustawowych.

Niniejsza umowa stanowi dokument gwarancyjny uprawniajacy Zamawiajacego do

zadania od Wykonawcy naprawy wszelkich wad fizycznych w przedmiocie umowy

w okresie trwania gwarancji jako$ci oraz wykonania pozostalych obowigzkéw

gwarancyjnych okreslonych w umowie.

Wykonawca udziela Zamawiajacemu rekojmi za wady fizyczne przedmiotu umowy zgodnie

z ofertg 1 przepisami Kodeksu cywilnego w taki sposob, ze:

1) jezeli okres wskazanej w ust. 1 i 2 gwarancji jest duzszy od okresu rekojmi wynikajacego
z przepisow kodeksu cywilnego (w szczegdlnosci w przypadku elementéw zamowienia
innych niz nieruchomosci), strony ustalajg okres rekojmi rowny okresowi udzielonej
gwarancji,

2) jezeli okres wskazanej w ust. 1 i 2 gwarancji jest rtowny okresowi rekojmi wynikajacemu
z przepisow kodeksu cywilnego, strony ustalajg okres rekojmi rowny okresowi udzielonej
gwarancji,

3) jezeli okres wskazanej w ust. 1 12 gwarancji jest krotszy od okresu rekojmi wynikajgcego
z przepisdw kodeksu cywilnego (w szczegoélnosci w przypadku nieruchomosci), strony
ustalajg okres rekojmi wynikajacy z kodeksu cywilnego tj. okres 5 lat.

§ 14
Klauzula zatrudnienia

1. Zamawiajacy wymaga, aby osoby wykonujace roboty budowlane okreslone
w dokumentacji projektowej wykonujace m.in. prace ziemne, roboty wykonczeniowe,
brukarskie, w zakresie zieleni, murarskie, instalatorskie, izolacyjne, montazowe,
malarskie oraz operatorzy sprzetu byli zatrudnieni na podstawie umowy o prace przez
Wykonawce lub podwykonawce, za wyjatkiem osob, ktorych obowiagzki nie polegaja
na wykonywaniu prac w sposob okreslony w art.22 §1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974
r. — Kodeks pracy ( Dz. U. z 2020 poz. 1320 ), czyli kierownikow robot branzowych,
kierownika budowy.

2. Zgodnie z art. 22 § 1. Kodeksu pracy: ,,przez nawigzanie stosunku pracy pracownik
zobowigzuje si¢ do wykonywania pracy okreslonego rodzaju na rzecz pracodawcy
I pod jego kierownictwem oraz w miejscu i czasie wyznaczonym przez pracodawce,
a pracodawca — do zatrudniania pracownika za wynagrodzeniem”.

3. Pelnienie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie moze odbywac si¢
zarowno w ramach nawigzanego stosunku pracy, jak 1 w ramach umowy
cywilnoprawnej — decydujace znaczenie ma tre$¢, a przede wszystkim sposob
realizacji nawigzanego miedzy stronami stosunku prawnego.

4. Wykonawca jest zobowigzany zawrze¢ w kazdej umowie o podwykonawstwo zapisy
zobowigzujace podwykonawcow do zatrudnienia na podstawie umowy o prace

wszystkich 0sob, wykonujgcych czynnosci wskazane w ust. 1.



10.

Przed przystapieniem do wykonywania robot Wykonawca przedtozy Zamawiajacemu
wykaz osob, ktore beda realizowaly Umoweg wraz z oswiadczeniem, ze s3 one
zatrudnione na podstawie umowy o prace.

Kazdorazowa zmiana wykazu 0sob, o ktorych mowa w ust. 5, nie wymaga aneksu do
Umowy (Wykonawca przedstawia korekte listy osob wykonujacych zamowienie do
wiadomosci Zamawiajgcego).

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo przeprowadzenia kontroli na miejscu
wykonywania Umowy w celu zweryfikowania, czy osoby wykonujace czynnosci przy
realizacji zamoOwienia sg osobami wskazanymi przez Wykonawce w wykazie,
o ktérym mowa w ust. 5. Osoby oddelegowane przez Wykonawce sg obowigzane
poda¢ imi¢ i1 nazwisko podczas kontroli przeprowadzanej przez Zamawiajacego. W
razie odmowy podania danych umozliwiajacych identyfikacj¢ os6b wykonujacych
prace na placu budowy Zamawiajgcy wzywa kierownika robot do wydania zakazu
wykonywania przez te osoby prac do momentu wyjasnienia podstawy ich zatrudnienia
oraz wzywa Wykonawce do zlozenia pisemnego o$wiadczenia wskazujacego dane
0s0b, ktore odmowity podania imienia i nazwiska podczas kontroli Zamawiajacego.
Wykonawca jest zobowigzany nie p6zniej niz w ciggu 2 dni od dnia wezwania przez
Zamawiajgcego przedstawi¢ dowody =zatrudnienia na umowe¢ o prace 0sOb
wskazanych w wykazie, o ktorym mowa w ust. 5 — jezeli Zamawiajacy o to wystapi.
Dowodami w celu potwierdzenia spetnienia wymogu zatrudnienia na podstawie
umowy o prace przez Wykonawce¢ lub podwykonawce osob wykonujacych wskazane
w ustepie 1 czynnosci w trakcie realizacji zamdwienia moga by¢:

+ os$wiadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy
o pracg osob wykonujacych czynno$ci, ktérych dotyczy wezwanie Zamawiajacego.
Oswiadczenie to powinno zawieraé w szczegdlno$ci: doktadne okreslenie podmiotu
sktadajacego oS$wiadczenie, dat¢ zlozenia oswiadczenia, wskazanie, Ze objete
Wezwaniem czynno$ci wykonuja osoby zatrudnione na podstawie umowy o prace
wraz ze wskazaniem liczby tych osob, imion i1 nazwisk tych osob, rodzaju umowy
0 prace i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do zlozenia o$wiadczenia
w imieniu Wykonawcy lub podwykonawcy;

* poswiadczong za zgodno$¢ z oryginalem odpowiednio przez Wykonawce lub
podwykonawce kopie umowy/uméw o prace osoéb wykonujacych w trakcie realizacji
zamowienia czynnos$ci, ktorych dotyczy ww. oswiadczenie Wykonawcy lub
podwykonawcy (wraz z dokumentem regulujagcym zakres obowiazkow, jezeli zostat
sporzadzony). Kopia umowy/uméw powinna zosta¢ zanonimizowana w sposob
zapewniajacy ochron¢ danych osobowych pracownikdéw, zgodnie z przepisami
RODO* (tj. w szczegolnosci bez adreséw, nr PESEL pracownikéw). Imi¢ 1 nazwisko
pracownika nie podlega anonimizacji. Informacje takie jak: data zawarcia umowy,
rodzaj umowy o prace i wymiar etatu powinny by¢ mozliwe do zidentyfikowania;

» zaswiadczenie wlasciwego oddzialu ZUS, potwierdzajace optacanie przez
Wykonawce lub podwykonawce sktadek na ubezpieczenia spoteczne i zdrowotne
z tytulu zatrudnienia na podstawie umoOw o prace za ostatni okres rozliczeniowy
(termin przedtozenia nie krotszy niz 7 dni);

* poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub
podwykonawce kopi¢ dowodu potwierdzajacego zgloszenie pracownika przez
pracodawce do ubezpieczen, zanonimizowang w sposOb zapewniajacy ochrong
danych osobowych pracownikéw, zgodnie z przepisami RODO. Imi¢ i nazwisko
pracownika nie podlega anonimizacji.

W przypadku gdy dla wykonania obowigzkéw w trakcie realizacji zamowienia
Wykonawca bedzie zobowigzany do przekazania Zamawiajagcemu danych osobowych
osOb fizycznych uczestniczacych w realizacji zamdwienia zobowigzany jest do



pozyskania tych danych w zgodzie z przepisami RODO i zlozenia o$wiadczenia
o nastepujacej tresci: ,,O$wiadczam, ze wypehlitem obowigzki informacyjne
przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO wobec 0s6b fizycznych, od ktorych dane
osobowe bezposrednio lub posrednio pozyskatem w celu wykonania obowigzkoéw
wynikajacych z Umowy”.
* RODO - rozporzadzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27
kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony o0sob fizycznych w zwiazku z przetwarzaniem danych
osobowych 1 w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy
95/46/WE (ogblne rozporzadzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016,
str. 1).

11. Nieztozenie przez Wykonawce w wyznaczonym przez ZamawiajgCego terminie
zadanych przez Zamawiajacego dowodow w celu potwierdzenia speinienia przez
Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace
traktowane bedzie jako niespetnienie przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu
zatrudnienia na podstawie umowy o pracg osob wykonujgcych wskazane w ustgpie 1
CZynnosci.

12. Zamawiajagcy ma prawo monitorowania zatrudnienia na podstawie umoéw o prace
w trakcie realizacji zamdwienia oraz ma mozliwo$¢ naliczania kar umownych za
niewywigzywanie si¢ przez Wykonawce z obowigzku zatrudnienia na podstawie
umowy o prace, jak rowniez do odstapienia od Umowy na warunkach okreslonych w
niniejszej Umowie.

13. W przypadku uzasadnionych watpliwo$ci co do przestrzegania prawa pracy przez
Wykonawce lub podwykonawce, Zamawiajacy moze zwroci¢ si¢ o wyjasnienia w
tym zakresie lub o przeprowadzenie kontroli przez Panstwowa Inspekcje Pracy.

§ 15
Udostepnianie informacji
Przyjmujacy zamoéwienie o$wiadcza, ze znany jest mu fakt, iz tre$¢ niniejszej umowy,
a w szczegoOlnosci dotyczace go dane identyfikacyjne, przedmiot umowy i1 wysokos¢
wynagrodzenia, stanowig informacj¢ publiczng w rozumieniu art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 6
wrzesnia 2001r. o dostgpie do informacji publicznej (Dz. U. z 2020r. poz. 2176), ktora
podlega udostepnianiu w trybie przedmiotowej ustawy.

§ 16
Kary umowne
Strony postanawiajg, ze obowigzujaca je forma odszkodowania stanowig kary umowne

z nastgpujacych tytutow:
1) Wykonawca zobowigzany jest do zaplaty Zamawiajacemu kar umownych

w nastepujacych przypadkach:

a) za zwloke w wykonaniu robot budowlanych — w wysokosci 0,1% wartosci netto
przedmiotu umowy za kazdy dzien zwtloki, liczonej od terminu okreslonego
w§ 2,

b) za kazdorazowe nieuporzadkowanie placu budowy po zakonczeniu prac
budowlanych i montazowych w danym dniu — kazdego dnia — w wysokosci
100,00 ztotych,

C) za kazdorazowe stwierdzenie przez Zamawiajacego niezabezpieczenia przez
Wykonawce zdemontowanych materialéw i urzadzen w sposéb zagrazajacy zyciu
1 zdrowiu pracownikow 1 0s6b trzecich, korzystajacych z budynku, jesli brakujace
zabezpieczenie nie zostanie uzupelnione w ciggu godziny od poinformowania
o tym fakcie Wykonawcy — w wysokosci 300,00 ztotych,

d) za kazdorazowe stwierdzenie przez Zamawiajgcego braku zabezpieczenia lub
nienalezytego zabezpieczenia placu budowy, jesli brakujace zabezpieczenie nie



zostanie uzupelnione w ciggu godziny od poinformowania o tym fakcie
Wykonawcy — w wysokosci 300,00 ztotych,

e) za zwloke w usuwaniu wad i usterek w przedmiocie zamowienia, stwierdzonych
przy odbiorze lub ujawnionych w okresie rekojmi lub wynikajacych z gwarancji —
w wysokosci 0,1% wynagrodzenia netto, o ktérym mowa w § 3 ust. 1, za kazdy
dzien zwloki, liczonej od terminu wyznaczonego przez Zamawiajacego na
usunigcie wad 1 usterek,

f) w kazdym przypadku braku zaplaty naleznego wynagrodzenia podwykonawcom
lub dalszym podwykonawcom — w wysokosci 10% niezaptaconej naleznosci,

g) w kazdym przypadku nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego
podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom - w wysokosci 0,1%
niezaptaconej naleznosci za kazdy dzien zwtoki,

h) w kazdym przypadku nieprzedtozenia Zamawiajgcemu do zaakceptowania
projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane,
lub projektu jej zmiany — w wysokosci 2 500,00 zlotych brutto za kazdy
stwierdzony przypadek nieprzedtozenia Zamawiajacemu do zaakceptowania
projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane,
lub projektu jej zmiany,

i) w kazdym przypadku nieprzedtozenia poswiadczonej za  zgodnosc
z oryginalem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany — w wysokosci
2 500,00 ztotych brutto za kazdy stwierdzony przypadek nieprzedtozenia
po$wiadczonej za zgodno$¢ z oryginalem kopii umowy o podwykonawstwo lub
jej zmiany,

J)  w kazdym przypadku braku zmiany umowy o0 podwykonawstwo w zakresie
terminu zaplaty — w wysokoS$ci 0,1% warto$ci netto tej umowy, za kazdy dzien
zwtoki od uptywu terminu, o ktérym mowa w § 9 ust. 10,

k) w kazdym przypadku niedopetnienia obowigzku, o ktorym mowa w § 14 ust. 1 —
w wysokosci po 500,00 ztotych za kazdy dzien roboczy, w ktéorym osoba
niezatrudniona przez Wykonawce lub podwykonawce na podstawie umowy
o prac¢ wykonywata czynno$ci wymienione w SWZ,

I) za brak zaptaty lub nieterminowa zaplat¢ wynagrodzenia naleznego
podwykonawcom z tytutu zmiany wysokosci wynagrodzenia, o ktorej mowa w art.
439 ust. 5 ustawy Pzp w wysokos$ci 0,05% wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa
w § 3 ust. 1 niniejszej umowy.

2) Zamawiajacy jest zobowigzany do zaptaty Wykonawcy kary umownej za zwloke
w przeprowadzeniu odbioru, wynikla z przyczyn zaleznych od Zamawiajacego—
w wysokosci 0,1% wynagrodzenia netto, ktorym mowa w § 3 ust. 1, za kazdy dzien
zwloki, liczonej od dnia, w ktérym odbidr miat by¢ przeprowadzony.

Strony zastrzegaja sobie prawo do odszkodowania uzupekniajacego do wysokosci

rzeczywiscie poniesionej szkody i utraconych korzysci.

Zobowigzania z tytulu kar umownych Wykonawcy moga by¢ potracane
z wynagrodzenia za wykonane roboty.

Kary umowne z tytutu odstgpienia od umowy z winy strony okresla § 17.

Strony zastrzegaja mozliwos¢ kumulatywnego naliczania kar umownych z réznych
tytutow.

Laczna wysokos$¢ kar umownych nie moze przekroczy¢ 20 % wartosci wynagrodzenia
brutto, o ktorym mowa w § 3 ust. 1 umowy.



Zaptata kary umownej przez Wykonawce lub potracenie przez Zamawiajacego kwoty
kary z ptatnosci naleznej Wykonawcy, nie zwalnia Wykonawcy z obowiazku ukonczenia
robot lub jakichkolwiek innych zobowigzan wynikajgcych z niniejszej umowy.

17

Zamawiajacy jest zobowigzany do zzpiaty Wykonawcy kar umownych z tytulu

odstgpienia od umowy w nastepujacych przypadkach 1 wysokosciach:

1) z tytulu odstgpienia Wykonawcy od umowy z przyczyn zaleznych
od Zamawiajacego — w wysokosci 10% tacznego wynagrodzenia, o ktorym mowa
w § 3 ust. 1, z zastrzezeniem art. 456 ustawy — Prawo zamoéwien publicznych.

Wykonawca zobowigzany jest do zaplaty Zamawiajgcemu kar umownych z tytutu

odstgpienia od umowy w nastepujacych przypadkach i wysokosciach:

1) z tytulu odstgpienia przez Zamawiajagcego od umowy z przyczyn zaleznych
od Wykonawcy — w wysokosci 10% *tacznego wynagrodzenia, o ktorym mowa
w § 3 ust. 1,

2) z tytulu odstapienia przez Wykonawce od umowy z przyczyn niezaleznych
od Zamawiajacego — w wysokosci 10% lacznego wynagrodzenia, o ktorym mowa
w § 3 ust. 1.

Strony zastrzegaja sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupehiajacego do

wysokosci poniesionej szkody i utraconych korzysci.

Zobowiazania z tytulu kar umownych Wykonawcy moga by¢ potragcane z wynagrodzenia

za wykonane roboty.

Strony zastrzegaja mozliwos¢ kumulatywnego naliczania kar umownych z réznych

tytulow.

Zaptata kary umownej przez Wykonawce lub potracenie przez Zamawiajacego kwoty

kary z ptatnosci naleznej] Wykonawcy, nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku ukonczenia

robot lub jakichkolwiek innych zobowigzan wynikajacych z umowy.

§18
Odstapienie od umowy
Oproécz wypadkow wymienionych w Kodeksie cywilnym, stronom przyshuguje prawo
odstapienia od umowy:
1) Zamawiajagcemu — w nastepujacych przypadkach:

a) wystgpity okolicznosci okreslone w art. 456 ustawy — Prawo zamowien
publicznych, w tym przypadku Wykonawcy nie przystuguje kara okreslona w § 16
ust.1 pkt.1,

b) Wykonawca realizuje roboty budowlane, stanowigce przedmiot zamowienia,
w sposob niezgodny z dokumentacja projektowa, specyfikacjami technicznymi
wykonania i odbioru robot budowlanych, wskazaniami Zamawiajacego lub
postanowieniami umowy,

C) zostanie zgltoszony wniosek o upadtos¢ firmy Wykonawcy lub zostanie wszczete
postepowanie likwidacyjne. Wykonawca zobowigzany jest zawiadomié
Zamawiajacego o kazdym pogorszeniu swojej sytuacji finansowej, uzasadniajacej
zgloszenie wniosku o upadtos$¢ oraz zgtoszeniu lub wptynigciu wniosku o upadtose,
w terminie 7 dni od wystgpienia tych okolicznosci,

d) chociazby czgs¢ majatku Wykonawcy zostanie zajgta w  postepowaniu
egzekucyjnym,



e) gdy Wykonawca nie rozpoczat robot budowlanych bez uzasadnionej przyczyny
1 nie podjat ich pomimo wezwania Zamawiajacego, zlozonego na pismie,

f) Wykonawca samowolnie przerwal realizacj¢ robot i przerwa trwa dluzej niz
5 dni kalendarzowych,

g) w przypadku, o ktorym mowa w § 8 ust. 1 pkt 2 lit. b,

h) wystapita konieczno$¢ co najmniej trzykrotnego dokonania przez Zamawiajgcego
bezposredniej zaplaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktorej
mowa w § 5 ust. 12,

1) jezeli Wykonawca realizuje przedmiot zamdwienia z naruszeniem § 9 ust. 1,

J) jezeli Wykonawca nie dopelni obowigzku, o ktorym mowa w § 4 ust. 3 lub 5,
pomimo pisemnego wezwania, dokonanego przez przedstawiciela Zamawiajacego,

K) jezeli Wykonawca nie dopeilni obowigzku, o ktorym mowa w § 14 ust. 1, 2
lub 3;

2) Wykonawcy — w nastepujacych przypadkach:

a) Zamawiajacy, bez podania uzasadnionej przyczyny, odmawia odbioru robot lub
podpisania protokotu odbioru koncowego,

W przypadkach okreslonych w ust. 1, odstgpienie od umowy moze nastgpi¢ w terminie

30 dni od powzigcia wiadomosci o zaistnieniu okolicznosci, o ktérych mowa w ust. 1.

Odstapienie od umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci

takiego odstgpienia i powinno zawiera¢ uzasadnienie.

W wypadku odstgpienia od umowy, Wykonawce¢ oraz Zamawiajacego obcigzaja

nastepujace obowigzki szczegdtowe:

1) w terminie 7 dni od daty odstgpienia od umowy, Wykonawca, przy udziale
Zamawiajacego, sporzadzi szczegdtowy protokot inwentaryzacji robot w toku, wedtug
stanu na dzien odstgpienia,

2) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na
koszt tej strony, z przyczyn zaleznych od ktoérej to strony nastgpito odstapienie od
umowy,

3) Wykonawca sporzadzi wykaz materiatow, ktore nie mogg by¢é wykorzystane przez
Wykonawce do realizacji innych robdt nieobjetych umowa, jezeli odstapienie od
umowy nastgpito z przyczyn, za ktére Wykonawca nie odpowiada,

4) Wykonawca zgtosi do odbioru roboty przerwane i roboty zabezpieczajace,

5) Wykonawca niezwlocznie, a najpozniej w terminie 30 dni od daty odstgpienia od
umowy, usunie z placu budowy urzadzenia zaplecza przez niego dostarczone lub
wzniesione.

Zamawiajacy, w przypadku odstagpienia od umowy z przyczyn, za ktore Wykonawca nie

odpowiada, zobowigzany jest do:

1) dokonania odbioru robot przerwanych oraz zaptaty wynagrodzenia za roboty, ktore
zostaty wykonane do dnia odstapienia,

2) odkupienia materiatlow, okreslonych w ust. 4 pkt 3, wedtug cen zakupu na realizacje¢
przedmiotu umowy,

3) rozliczenia si¢ z Wykonawcg z tytutu nierozliczonych w inny sposob kosztow budowy
obiektow zaplecza, urzadzen zwigzanych z zagospodarowaniem i uzbrojeniem placu
budowy,

4) przejecia od Wykonawcy pod swdj dozor placu budowy.



&

10.

11.

12.

§19
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
Strony uzgodnity, ze Wykonawca w dniu zawarcia umowy wniesie zabezpieczenie

nalezytego wykonania umowy w formie ........cceceevuieinniennnes w wysokosci 3 % ceny
brutto przedstawionej w ofercie, co stanowi KwWotg: .c.ceeeeeeereneanns ztotych (stownie:
.......................................................................................... ).

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy ma na celu zabezpieczenie i ewentualne
zaspokojenie roszczen Zamawiajacego z tytulu niewykonania lub nienalezytego
wykonania umowy przez Wykonawce, w tym usuni¢cia wad, w szczegolnosci roszczen
Zamawiajacego wobec Wykonawcy o zaptate kar umownych.

Beneficjentem zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy jest Zamawiajacy.

Koszty zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy ponosi Wykonawca.

Wykonawca jest zobowigzany zapewnié, aby zabezpieczenie nalezytego wykonania
umowy zachowalo moc wigzaca w okresie wykonywania umowy oraz w okresie rekojmi
za wady fizyczne. Wykonawca jest zobowigzany do niezwlocznego informowania
Zamawiajacego o faktycznych lub prawnych okoliczno$ciach, ktére maja lub moga miec
wplyw na moc wigzaca Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy oraz na
mozliwo$¢ 1 zakres wykonywania przez Zamawiajacego praw wynikajacych
z zabezpieczenia.

Kwota w wysoko$Cl ...cevvenennnns zlotych (slownie: ...l ),
stanowigca 70% zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, zostanie zwrdcona
w terminie 30 dni od dnia podpisania protokotu odbioru koncowego robot.

Kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczen z tytutu rgkojmi za wady fizyczne,
wynoszaca 30% wartos$ci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, wynoszaca
....................... ztotych (stlownie: ..........cccccccveeeveeennnennnnnn.), Zostanie zwrocona nie
pézniej niz w 15 dniu po uptywie rgkojmi i gwarancji. W trakcie realizacji umowy
Wykonawca moze dokona¢ zmiany formy zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy
na jedng lub kilka form, o ktorych mowa w przepisach ustawy — Prawo zamowien
publicznych, pod warunkiem, ze zmiana formy zabezpieczenia zostanie dokonana
z zachowaniem ciggtosci zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokosci.
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy pozostaje w dyspozycji Zamawiajacego
1 zachowuje swoja wazno$¢ na czas okreslony w umowie.

Jezeli nie zajdzie powod do realizacji zabezpieczenia w catosci lub w czesci, podlega ono
zwrotowi Wykonawcy odpowiednio w catosci lub w czes$ci w terminach, o ktérych mowa
wust.617.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy wniesione w pienigdzu zostanie zwrdcone
wraz z odsetkami wynikajagcymi z umowy rachunku bankowego Zamawiajacego, na
ktorym bylo ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku oraz
prowizji bankowej za przelew pienigdzy na rachunek Wykonawcy.

Zamawiajacy moze dochodzi¢ zaspokojenia z zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy, jezeli jakakolwiek kwota nalezna Zamawiajacemu od Wykonawcy w zwigzku
z niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem umowy nie zostanie zaptacona
w terminie 14 dni od dnia otrzymania przez Wykonawce pisemnego wezwania do
zapflaty.

Jezeli okres waznos$ci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy jest krotszy niz
wymagany okres jego wazno$ci, Wykonawca jest zobowigzany ustanowi¢ nowe



zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy nie pdzniej niz na 30 dni przed
wygasnigciem waznosci dotychczasowego zabezpieczenia.

13. Jezeli Wykonawca w terminie okreslonym w ust. 12 nie przedlozy Zamawiajagcemu
nowego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, Zamawiajacy bedzie uprawniony
do zrealizowania dotychczasowego Zabezpieczenia w trybie wyplaty calej kwoty, na jaka
w dacie wystgpienia z roszczeniem opiewaé bedzie dotychczasowe zabezpieczenie,
z tytulu nienalezytego wykonania umowy.

14. Zamawiajacy zwroci Wykonawcy $rodki pienigzne otrzymane z tytulu realizacji
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy po przedstawieniu przez Wykonawce
nowego zabezpieczenia albo w terminie zwrotu danej cz¢séci zabezpieczenia.

1) W przypadku wniesienia zabezpieczenia, o ktorym mowa w ust. 1, w formie gwarancji
ubezpieczeniowe] lub bankowej, przedmiotowe gwarancje muszg by¢ bezwarunkowe.
Zamawiajacy zastrzega sobie prawo przed dostarczeniem gwarancji zatwierdzi¢ jej wzor.

2) Zapisy w gwarancji bankowej czy ubezpieczeniowej nie mogg uniemozliwiaé
Zamawiajacemu prawidtowego skorzystania (zgodnie z art. 449 ust. 1 i 2 ustawy Pzp)
z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy. W zwigzku z tym zabezpieczenia musza
spetniaé¢ nastgpujace warunki:

1) by¢ platne na pierwsze zadanie Zamawiajacego,

2) by¢ ptatne bezwarunkowo (niedopuszczalne jest stawianie dodatkowych
warunkow np. bezspornos$ci czy wymagalnoS$ci roszczenia, zataczenia
potwierdzenia 0 zasadnosci roszczenia, opinii rzeczoznawcow, szczegdtowego
wykazu niewykonanych lub nienalezycie wykonanych robot objetych
przedmiotem umowy lub nieusunietych/nienalezycie usuni¢tych wad wraz

z okresleniem ich warto$ci, weryfikacji gwaranta co do wysokosci
odszkodowania, doreczenia zadania zaplaty za posrednictwem banku
prowadzacego rachunek Zamawiajacego, ktory potwierdzi, ze podpisy zlozone
na zadaniu wyplaty naleza do os6b uprawnionych do zaciggania zobowigzan
majatkowych w imieniu Zamawiajacego),

3) pokrywac¢ wszystkie roszczenia Zamawiajacego wynikajace z zawartej umowy
(odszkodowania, kary umowne, odsetki) do wysokosci kwoty wynikajacej
Z postanowien umowy,

4) muszg mie¢ zapis, ze sa nieodwotalne w okresie, na ktory zostaty wystawione,

5) muszg by¢ wystawione na okres od dnia podpisania umowy do dnia wykonania
przedmiotu umowy 1 uznania przez Zamawiajgcego za nalezycie wykonany,

a dla czesci dotyczacej rekojmi: do uptywu okresu rgkojmi,

6) sprawy sporne rozstrzygane zgodnie z siedzibg Zamawiajgcego,

7) wszelkie zmiany w treSci gwarancji sa niedopuszczalne bez zgody
Zamawiajacego wyrazonej na pismie.

§20
Zmiany umowy
Zamawiajacy przewiduje mozliwo$¢ zmiany zawarte] umowy w nastepujacych
okolicznosciach:
1. W przypadku zmiany przepisoOw prawa W ponizej wskazanym zakresie:
5) stawki podatku od towarow i ustug oraz podatku akcyzowego,

6) wysokosci minimalnego wynagrodzenia za pracg albo wysokos$ci minimalnej stawki
godzinowej, ustalonych na podstawie ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 r.
o minimalnym wynagrodzeniu za pracg,



7)

8)

zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub
wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub ubezpieczenie zdrowotne,

zasad gromadzenia i wysoko$ci wptat do pracowniczych plandéw kapitalowych,
o ktorych mowa w ustawie z dnia 4 pazdziernika 2018 r. o pracowniczych planach
kapitatowych.

- jezeli zmiany te beda mialy wplyw na koszty wykonania zamodwienia przez
Wykonawce, na zasadach wskazanych ponize;j.

1.1 Zmiana wysokos$ci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy w przypadku zaistnienia

przestanki, o ktorej mowa w pkt 1), bedzie odnosi¢ si¢ wylacznie do czesci
przedmiotu umowy zrealizowanej, zgodnie z terminami ustalonymi umowg, po dniu
wejScia w zycie przepisOw zmieniajacych stawke podatku od towardéw i ustug oraz
wyltacznie do czgsci przedmiotu umowy, do ktorej zastosowanie znajdzie zmiana
stawki podatku od towarow i ustug. W przypadku zmiany, o ktérej mowa w pkt 1),
warto$¢ wynagrodzenia netto nie zmieni si¢, a warto$¢ wynagrodzenia brutto zostanie
wyliczona na podstawie nowych przepisow.

1.2 Zmiana wysokosci wynagrodzenia w przypadku zaistnienia przestanki, o ktorej mowa

w pkt 2), 3) lub 4), bedzie obejmowacé wylacznie cz¢s¢ wynagrodzenia naleznego
Wykonawcy w odniesieniu do ktorej nastgpita zmiana wysokosci kosztow wykonania
umowy przez Wykonawce w zwigzku z wejSciem w zycie przepisow odpowiednio
zmieniajacych wysoko$¢ minimalnego wynagrodzenia za prace lub dokonujacych
zmian w zakresie zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu
zdrowotnemu lub w zakresie wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne
lub zdrowotne lub w zakresie zasad gromadzenia i wysoko$ci wptat do pracowniczych
planow kapitatowych.

1.3 W przypadku zmiany, o ktorej mowa w pkt 2), wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie

zmianie o kwote odpowiadajacg wzrostowi kosztu Wykonawcy w zwigzku ze
zwigkszeniem wysokos$ci wynagrodzen pracownikéw $wiadczacych prace w ramach
realizacji przedmiotu umowy do wysokos$ci aktualnie obowigzujacego minimalnego
wynagrodzenia za pracg, od kwoty wzrostu minimalnego wynagrodzenia. Kwota
odpowiadajaca wzrostowi kosztu Wykonawcy bedzie odnosi¢ si¢ wytacznie do czgsci
wynagrodzenia pracownikow $wiadczacych prace, o ktorych mowa w zdaniu
poprzedzajacym, odpowiadajacej zakresowi, w jakim wykonuja oni prace
bezposrednio zwigzane z realizacjg przedmiotu Umowy.

1.4 W przypadku zmiany, o ktérej mowa w pkt 3) lub 4), wynagrodzenie Wykonawcy

ulegnie zmianie o kwot¢ odpowiadajacg zmianie kosztu Wykonawcy ponoszonego
w zwigzku z wyptata wynagrodzenia pracownikom $wiadczacym prace w ramach
realizacji przedmiotu umowy. Kwota odpowiadajgca zmianie kosztu Wykonawcy
bedzie odnosi¢ si¢ wylacznie do czeSci wynagrodzenia pracownikow $wiadczacych
prace, o ktorych mowa w zdaniu poprzedzajacym, odpowiadajacej zakresowi, w jakim
wykonujg oni prace bezposrednio zwigzane z realizacja przedmiotu Umowy.

1.5W celu zawarcia aneksu, w zakresie, o ktorym mowa w ust. 1 kazda ze Stron moze

wystapi¢ do drugiej Strony z wnioskiem o dokonanie zmiany wysokoS$ci
wynagrodzenia naleznego Wykonawcy, wraz z uzasadnieniem zawierajacym
w szczegolnosci szczegotowe wyliczenie calkowitej kwoty, o jaka wynagrodzenie
Wykonawcy powinno ulec zmianie, oraz wskazaniem daty, od ktorej nastgpita badz
nastagpi zmiana wysoko$ci kosztow wykonania umowy uzasadniajgca zmiane
wysokosci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

1.6 W przypadku zmian, o ktérych mowa w pkt 2), 3) lub 4), Wykonawca zobowigzany

jest dotaczy¢ do wniosku dokumenty, z ktéorych bedzie wynika¢, w jakim zakresie
zmiany te maja wplyw na koszty wykonania umowy, w szczego6lnosci:



- pisemne zestawienie wynagrodzen (zaro6wno przed jak i po zmianie) pracownikoéw
swiadczacych prace, wraz z okresleniem zakresu (czg$ci etatu), w jakim wykonujg oni
prace bezposrednio zwigzane z realizacja przedmiotu umowy oraz czg$ci
wynagrodzenia odpowiadajacej temu zakresowi - w przypadku zmiany, o ktérej mowa
w pkt 2), lub

- pisemne zestawienie wynagrodzen (zarowno przed jak i po zmianie) pracownikow
swiadczacych prace, wraz z kwotami sktadek uiszczanych do Zaktadu Ubezpieczen
Spotecznych/Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Spolecznego w czesci finansowanej
przez Wykonawcg, z okresleniem zakresu (czgsci etatu), w jakim wykonujg oni prace
bezposrednio zwigzane z realizacja przedmiotu Umowy oraz czesci wynagrodzenia
odpowiadajacej temu zakresowi - w przypadku zmiany, o ktérej mowa w pkt 3),

- lub pisemne zestawienie zmiany wysokosci wptat do pracowniczych plandow
kapitalowych dla pracownikéw $wiadczacych prace, z okreSleniem zakresu (czesci
etatu), w jakim wykonujg oni prace bezposrednio zwigzane z realizacja przedmiotu
Umowy oraz czeSci wynagrodzenia odpowiadajacej temu zakresowi — w przypadku
zmiany, o ktorej mowa w pkt 4).

1.7 Strona zainteresowana wprowadzeniem powyzszych zmian W wynagrodzeniu

zobowigzana jest wystapi¢ z wnioskiem do drugiej Strony w terminie do 60 dni od
daty wejscia w zycie przepisow dokonujacych zmian wskazanych odpowiednio w ust.
1 powyzej. W terminie kolejnych 60 dni od daty otrzymania przez druga Strong
whniosku, o ktorym mowa powyzej, Strony obowigzane sg przeprowadzi¢ negocjacje w
celu:

- ustalenia czy i jaki wplyw maja te zmiany na koszty wykonania zamowienia
(przedmiotu umowy) przez Wykonawce, oraz okre$lenia wysokosci (warto$ci)
ewentualnej zmiany wynagrodzenia Wykonawcy z tytulu realizacji umowy, oraz
okreslenia terminu wprowadzenia do umowy ewentualnej zmiany w zakresie
wysokosci wynagrodzenia Wykonawcy 1 okresu obowigzywania tej zmiany,
w szczegblnosci z uwzglednieniem terminu wejScia w zycie 1 okresu obowiazywania
odpowiednich przepisow prawa stanowigcych podstawe dla zmiany wysokos$ci
wynagrodzenia Wykonawcy.

2. W zakresie terminéw wykonania umowy, gdy:

a)

b)

wystapi konieczno$¢ zmiany termindw umownych rozpoczgcia badz zakonczenia
umowy z uwagi na: panujace warunki atmosferyczne, to jest w szczegodlnosci
utrzymujace si¢ przez co najmniej 4 kolejne dni robocze mrozy, intensywne opady
deszczu, $niegu, badz gotoledZz, uniemozliwiajace wykonywanie robot przez co
najmniej 3 kolejne dni robocze, potwierdzonych wpisem w dzienniku budowy;
konieczno$¢ usunigcia bledow lub wprowadzenia zmian w dokumentacji technicznej
lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robdt odmienne od przyjetych
w dokumentacji projektowej, jezeli powoduje to wstrzymanie wykonywania robot na
co najmniej 3 kolejne dni robocze; odmienne od przyjetych w dokumentacji
projektowej warunki geologiczne, archeologiczne lub terenowe, jezeli powoduje to
wstrzymanie wykonania rob6t budowlanych na czas nie krotszy niz 3 kolejne dni
robocze;

Wystapi konieczno$¢ zmiany terminu zakonczenia robot na skutek odmiennie
przyjetych w dokumentacji projektowej warunkow terenowych, w szczegodlnosci
istnienia niezinwentaryzowanych  lub blednie  zinwentaryzowanych obiektow
budowlanych, jezeli wskazana okoliczno$¢ powoduje wykonywanie dodatkowych prac
potwierdzonych protokotem koniecznosci, ktorych czasochtonno$¢ przekracza 3 dni
robocze, badz powoduje wstrzymanie robot podstawowych na czas przekraczajacy 3
dni robocze;



c) konieczno$ci usuniecia kolizji z urzadzeniem obcym, ktérego ujawnienie nie byto
mozliwe podczas opracowywania dokumentacji, a ktorej usuni¢cie jest konieczne
w celu realizacji inwestycji;

d) zawieszenia realizacji zadania inwestycyjnego przez organy nadzoru budowlanego
z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy zadania;

e) jezeli powstang okolicznosci bedgce nastepstwem dziatania organdéw administracji,
w szczegblnosci przekroczenie zakre§lonych przez prawo terminéw wydawania przez
organy administracji decyzji, zezwolen, warunkéw technicznych i uzgodnien;

f) Wystapi konieczno$¢ zmiany terminu zakonczenia robdt w nastepstwie okoliczno$ci
lezacych po stronie Zamawiajacego, a w szczegdlnosci: wstrzymania robot przez
Zamawiajacego, konieczno$ci usunie¢cia btedow lub wprowadzenia zmian
w dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot,
odmowy wydania przez organy administracji lub inne podmioty wymaganych decyzji,
zezwolen, uzgodnien z przyczyn niezawinionych przez Wykonawce, jezeli
wstrzymanie robdt trwa diuzej niz 3 kolejne dni robocze i jest potwierdzone wpisem do
dziennika budowy;

g) Zaistnieja warunki ustalenia wcze$niejszego terminu zakonczenia, rozliczenia umowy
I wystawienia faktury koncowej w wypadku wczesniejszego wykonania robot objetych
umows.

. W wyniku urzedowej zmiany stawki podatku VAT. Nalezny podatek VAT doliczony
zostanie do ceny netto w fakturze wg stawki zgodnej z obowigzujagcym prawem w dniu
wystawienia faktury, co nie dotyczy przypadkow objecia Wykonawcy, ktory w dniu
podpisania umowy nie byt ptatnikiem VAT, obowigzkiem podatkowym w zakresie tego
podatku.

. Wystapi zmiana Wykonawcy w przypadkach sukcesji generalnej nastgpujacej w wyniku
dozwolonego przeksztalcenia podmiotu, badz dziedziczenia oraz w przypadkach
szczegolnej sukcesji z mocy prawa (np. taczenie, dzielenie, przeksztatcenie spoiek).

. Wystapi konieczno$¢ zmiany podmiotu, o ktorym mowa w art. 118 ust. 1 ustawy
Prawo zamowien publicznych na inny pod warunkiem udowodnienia Zamawiajagcemu, ze
nowy podmiot spelnia warunki okreslone w postgpowaniu, w wyniku ktérego zawarta
zostala Umowa, zgodnie z wymaganiami okreslonymi w SWZ dla tego postepowania.

. Wystapi konieczno$s¢ zmiany osob wykonujacych samodzielne funkcje techniczne
w budownictwie okreslone w art. 12 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, jezeli
umowa okresla te osoby.

. Zajdzie potrzeba wprowadzenia zmian redakcyjnych do umowy, badZz wprowadzenia
zmian bedacych nastgpstwem zmian danych dotyczacych Zamawiajacego badz
Wykonawcy, a wynikajacych z danych rejestrowych ujawnionych w  rejestrach
publicznych.

. Zajdzie potrzeba wprowadzenia zmian korzystnych z punktu widzenia realizacji
przedmiotu umowy, w szczegodlnosci przyspieszajacych realizacj¢, obnizajacych koszt
ponoszony przez Zamawiajgcego na utrzymanie lub uzytkowanie przedmiotu umowy badz
zwigkszajacych uzytecznos¢ przedmiotu umowy.

. Zmiany sposobu spelnienia S$wiadczenia na skutek zmian technologicznych
spowodowanych w szczegolnosci nastepujacymi okolicznosciami:

a) niedostepnoscia na rynku materiatow lub urzadzen wskazanych w dokumentacji
projektowej spowodowana zaprzestaniem produkcji lub wycofaniem z rynku
materialow;

b) pojawieniem si¢ na rynku materialdéw lub urzadzen nowszej generacji pozwalajacych
na zaoszczg¢dzenie kosztow realizacji wykonanego przedmiotu umowy;



c) zaproponowania przez Wykonawce innego rozwigzania technologicznego wykonania
zaprojektowanych robdt pozwalajacego na zaoszczedzenie kosztéw eksploatacji
wykonanego przedmiotu umowy, pod warunkiem zaakceptowania przedmiotowego
rozwigzania przez projektanta;

d) konieczno$cig zrealizowania projektu przy zastosowaniu innych rozwigzan
technicznych/technologicznych niz wskazane w dokumentacji projektowej Ilub
specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robdt w sytuacji, gdyby zastosowanie
przewidzianych rozwigzan grozilo niewykonaniem Ilub wadliwym wykonaniem
przedmiotu umowy;

e) na wniosek Wykonawcy, za zgoda Zamawiajacego, w trakcie wykonywania robot
mogg by¢ dokonywane zmiany technologii wykonania elementéw robdt. Dopuszcza
si¢ je tylko w wypadku, gdy proponowane przez Wykonawce rozwigzanie jest
rownorzedne lub lepsze funkcjonalnie od tego, jakie przewiduje dokumentacja
wykonania rob6t budowlanych. W tym wypadku Wykonawca przedstawia projekt
zamienny zawierajacy opis proponowanych zmian wraz z rysunkami. Projekt taki
wymaga akceptacji 1 zatwierdzenia do realizacji przez Zamawiajacego. Koszty
weryfikacji 1 sprawdzenia dokumentacji w takim wypadku obcigzaja Wykonawce;

f) w przypadku, gdy z punktu widzenia Zamawiajacego zachodzi potrzeba zmiany
rozwigzan technicznych wynikajacych z umowy. Zamawiajacy sporzadza protokdt
konieczno$ci, a nastgpnie dostarcza dokumentacje na te roboty wraz ze zleceniem ich
wykonania;

g) w przypadku jesli wystapi korzystna lub konieczna dla realizacji obiektu zmiana
technologii realizacji zadania polegajaca na zmianie sposobu wykonania zadania
1 wykonania robot zamiennych, ktérych wykonanie nastgpi z zachowaniem norm,
standardow 1 parametréw okreslonych w niniejszej umowie i SWZ lub redukcji ilosci
robot;

h) jezeli wykonanie robot, o ktérych mowa powyzej skutkowac¢ bedzie przedluzeniem
terminu realizacji umowy, to Strony ustaly nowy termin realizacji umowy
uwzgledniajac czas niezbedny na wprowadzenie zmian 1 wykonanie przedmiotowych
robot.

10. Wystapi potrzeba zmian na podstawie art. 23 ust. 1 ustawy Prawo budowlane — zmiana
w rozwiazaniach projektowych, jezeli sa one uzasadnione koniecznosci zwigkszenia
bezpieczenstwa realizacji robot budowlanych lub usprawnienia procesu budowy.

11. Wystapi potrzeba zmian na podstawie art. 20 ust. 1 pkt 4 lit a) ustawy Prawo budowlane
— uzgodniona mozliwo$¢ wprowadzenia rozwigzan zamiennych (roboty zamienne)
w stosunku do przewidzianych w projekcie, zgtoszonych przez kierownika budowy lub
inspektora nadzoru inwestorskiego.

12. Gdy zmiany zostaty dokonane podczas wykonywania robdt i nie odstepuja w sposéb
istotny od zatwierdzonego projektu lub warunkéw pozwolenia na budowe w ramach art.
36 a ust. 5 ustawy Prawo budowlane i dokonane zostaty zgodnie z zapisami art. 36a ust. 6
ustawy Prawo budowlane, speiniajac wymogi art. 57 ust. 2 ustawy Prawo budowlane.

13. W przypadku konieczno$ci wykonania dodatkowych rob6t budowlanych, o ktoérych
mowa w art. 455 ust. 1 pkt. 3 1 4 ustawy (jezeli ich wykonanie jest niezbedne do
prawidtlowego wykonania przedmiotu umowy) — przedtuzenie termindéw realizacji umowy
o czas niezbedny do wykonania dodatkowych robdt budowlanych, zmiana wynagrodzenia
- wynagrodzenie zostanie ustalone na podstawie kosztorysu sporzadzonego przez
Wykonawce stanowigcego zalgcznik do umowy w oparciu o ceny jednostkowe lub
w przypadku braku danej ceny jednostkowej, zostanie ustalona na podstawie negocjacji
w oparciu o Katalog Naktadow Rzeczowych, przy czym cena nie moze by¢ wyzsza niz
srednie ceny robdt publikowane w informacyjnym zestawie cen rob6t SECOCENBUD za
dany kwartal. Jezeli w przywotlanej publikacji nie bedzie wystarczajacych danych



Wykonawca winien skorzysta¢ z Katalogu Nakladow Rzeczowych lub innych ogolnie
stosowanych katalogéw lub kalkulacji indywidualnej oraz z informacyjnego zestawu cen
czynnikow produkcji.

14. W razie zaistnienia zdarzen niezaleznych od Stron, po dacie zawarcia umowy
0 charakterze sily wyzszej, ktore uniemozliwily terminowe wykonanie zobowigzan -
strony zobowigzujg si¢ do wspdlnego okreslenia nowego terminu realizacji umowy. Przez
zdarzenia o charakterze sily wyzszej nalezy rozumie¢ w szczegdlnosci zdarzenie
zewnegtrzne, niemozliwe do  przewidzenia (co  obejmuje  réwniez  nikle
prawdopodobienstwo jego zajscia w danej sytuacji) i niemozliwe do zapobiezenia przy
dotozeniu nawet nadzwyczajnej starannosci, np.:

- dzialania sil przyrody (np. powodzie, trzgsienia ziemi, huragany, wybuchy wulkanow),

- zaburzenia zycia zbiorowego (dzialania wojenne, zamieszki wewngtrzne, strajk,

protesty),

- akty wladzy panstwowej (akty wiadzy ustawodawczej lub administracyjnej, ktére czynia
niemozliwym wykonanie danego zobowigzania).

15. Strony dopuszczajg zmiane wynagrodzenia naleznego Wykonawcy w przypadku zmiany
ceny materialéw lub Kkosztéw zwiazanych z realizacja zaméwienia. Zmiana
wynagrodzenia nastgpi z uwzglednieniem nast¢pujacych zasad:

d) kazda ze stron uprawniona jest do wystgpienia o zmian¢ wynagrodzenia w razie
zmiany ceny materiatow lub kosztoéw zwigzanych z realizacja zamowienia wg.
wydawnictwa SEKOCENBUD o wiecej niz 10 % w stosunku do okresu, w ktorym
sporzadzono oferte lub dokonano ostatniej zmiany wynagrodzenia,

e) zmiana wynagrodzenia dokonana zostanie w oparciu o Srednioroczny wskaznik cen
towarow 1 ustug opublikowany przez Prezesa GUS,

f) zmiana wynagrodzenia nastgpowaé moze w okresach rocznych — w pierwszym
miesigcu po publikacji §redniorocznego wskaznika cen towardéw i ustug przez Prezesa
GUS,

g) wplyw zmiany ceny materiatow lub kosztow na koszt wykonania zamowienia bedzie
kazdorazowo okreslany przez strony w drodze negocjacji w oparciu o dokumentacje
przedstawiong przez Wykonawce,

h) maksymalna dopuszczalna zmiana wynagrodzenia Wykonawcy okreslonego w § 3 ust.
1 w niniejszym trybie wynosi 10 %.

§21
Przechowywanie dokumentacji
1. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do wgladu do dokumentow, w tym dokumentow

finansowych wykonawcy zwigzanych z realizowanym przedmiotem zamowienia.

2. Wykonawca zobowigzuje si¢ do przechowywania dokumentacji zwigzanej
z realizowanym przedmiotem zamowienia w sposob zapewniajacy dostepnos¢, poufnose
1 bezpieczenstwo oraz do informowania Zamawiajacego o miejscu przechowywania
dokumentow zwigzanych z realizowanym przedmiotem zamowienia.

3. W przypadku koniecznosci przedtuzenia terminu, o ktorym mowa w ust. 2, Zamawiajacy
powiadomi o tym pisemnie wykonawce przed uptywem terminu okreslonego w ust. 2.

4. Obowiazek, o ktorym mowa w ust. 2 i 3 dotyczy catej korespondencji zwigzanej
z realizacjg przedmiotu umowy, protokotow odbioru, dokumentacji z procesu
inwestycyjnego.

5. Dokumentacja, o ktdrej] mowa powyzej przechowywana jest w formie oryginalow albo
kopii poswiadczonych za zgodno$¢ z oryginatem przechowywanych na powszechnie
uznawanych nos$nikach danych.

6. W przypadku zmiany miejsca przechowywania dokumentow oraz w przypadku
zawieszenia lub zaprzestania przez wykonawce dziatalnosci przed terminem, o ktérym
mowa w ust. 2 lub 3, wykonawca zobowigzuje si¢ pisemnie poinformowaé



Zamawiajacego o miejscu przechowania dokumentow zwigzanych z realizowanym
przedmiotem zamdwienia w terminem miesigca przed zmiang tego miejsca.

§22
Ochrona danych osobowych
Jezeli w trakcie realizacji umowy dojdzie do przekazania wykonawcy danych osobowych

niezb¢dnych do realizacji zamowienia, zamawiajacy bedzie ich administratorem
w rozumieniu art. 4 pkt 7 Rozporzadzenia PE i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia
2016 r. (zwane dalej ,,Rozporzadzeniem”), a Wykonawca — podmiotem przetwarzajacym
te dane w rozumieniu pkt 8 tego przepisu.

W przypadku okreslonym w ust. 1 strony zawrg umowe powierzenia przetwarzania
danych osobowych.

§23
Postanowienia koncowe
Strony zobowigzujg si¢ do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji pozostajacych

w zwigzku z wykonaniem niniejszej umowy, chyba, ze obowigzek przekazania
informacji dotyczacych zawarcia realizacji lub wykonania niniejszej umowy wynikat
bedzie z obowigzujacych przepiséw prawa.

Wykonawca zobowigzuje si¢ przestrzega¢ przepisow o ochronie danych osobowych
zgodnie z ustawg z dnia 10 maja 2018r. 0 ochronie danych osobowych ( Dz. U. z 2019 r.
poz. 1781) i nie wykorzystywa¢ ani nie przetwarza¢ w jakikolwiek sposob danych
osobowych, do ktérych uzyska dostep w wyniku realizacji wspolpracy, dla celéw innych
niz realizacja umowy.

W sprawach nieuregulowanych niniejsza umowa stosuje si¢ przepisy obowigzujacego
prawa, w szczegolnosci Kodeksu cywilnego oraz Prawa zamdwien publicznych.
Wykonawca nie moze zbywac¢ na rzecz osob trzecich wierzytelnosci powstatych

w wyniku realizacji niniejszej umowy. / Wykonawca nie moze przenies¢ wierzytelnosci
wynikajacych z niniejszej umowy na osobg¢ trzecig bez uprzedniej zgody Zamawiajacego,
wyrazone] w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci.

Kazda ze Stron, jezeli uzna, iz prawidlowe wykonanie niniejszej umowy tego wymaga,
moze zazada¢ spotkania w celu wymiany informacji 1 podjgcia krokow zmierzajacych do
wyeliminowania wszelkich nieprawidtowos$ci zwigzanych z realizacjg umowy.

Wszelkie spory wynikajace z niniejszej umowy lub powstajace w zwigzku z umowa beda
rozstrzygane przez sad wiasciwy dla siedziby Zamawiajacego.

Wszelkie zamiany zmiany umowy wymagaja aneksu sporzadzonego w formie pisemnej
pod rygorem niewaznosci.

Umowg sporzadzono w trzech jednobrzmiacych egzemplarzach: dwa egzemplarze dla
Zamawiajacego, jeden egzemplarz dla Wykonawcy.

Zatacznikami do umowy sa:

1) Przedmiar robot.

2) Oferta wykonawcy.

3) Oswiadczenie podwykonawcy.

4) Oswiadczenie dalszego podwykonawcy.

W imieniu Zamawiajacego: W imieniu Wykonawcy:



nazwa (firma) i adres podwykonawcy
OSWIADCZENIE

Reprezentujac

Nazwa (firma) i adres podwykonawcy
bedacego podwykonawcag

Nazwa (firma) i adres podwykonawcy
w zakresie

Nazwa (firma) i adres Wykonawcy

Oswiadczam, ze otrzymatem nalezne wynagrodzenie od Wykonawcy:

4151870 S
podatek VAT: ...

DIULO: ettt e,



zgodnie z faktura VAT/rachunkiem nr ........cccceiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiieieinncnnnen. z dnia
........................... oraz protokolem wykonanych prac, podpisanym przez
Wykonawce oraz Zamawiajacego. Odpis protokolu zalaczam.



nazwa (firma) i adres podwykonawcy
OSWIADCZENIE

Reprezentujac

(nazwa (firma) i adres dalszego Podwykonawcy)
bedacego Dalszym Podwykonawca

(nazwa Wykonawcy)

Oswiadczam, ze otrzymatem nalezne wynagrodzenie od Podwykonawcy

w kwocie

(stownie:

..................... ) za roboty wykonane w okresieod .......................eeeeee.ll dO

1817170 P

podatek VAT: ..o

BIutto: ..o

zgodnie z faktura VAT/rachunkiem nr ........ccovciiiiiiiiiiiiiinnnn z dnia
..................................... oraz protokolem wykonanych prac, podpisanym przez

Wykonawce, Podwykonawce i Zamawiajacego. Odpis protokolu zalaczam.



