zalacznik nr 9 do SWZ

PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY
zawartadnia ................. 2022 r. w Turobinie pomigdzy:

Gming Turobin, ul. Rynek 4, 23-465 Turobin NIP: 918-19-71-107 REGON: 950369184
reprezentowang przez: Wojta Gminy Turobin Pana Andrzeja Kozing, przy kontrasygnacie
Skarbnika Gminy Pani Marty Amerla, zwang dalej Zamawiajgca,

................................................................... zwang dalej ,,Wykonawcg”,
TEPIEZENtOWANG PIZEZ .. .vvvnereneneanenenanenennenenens

/a w przypadku zawarcia umowy z osoba fizyczng prowadzaca dzialalno$¢ gospodarcza/

....... prowadzaca/cym dzialalno$¢ gospodarcza pod firma: ........ z siedzibgw ..... ul. ........
NIP ..o, ,REGON .............
dzialajac-a/ym osobiscie/ktor-a/ego reprezentuje ............ jako pelnomocnik na podstawie

zalgczonego do umowy pelnomocnictwa,
zwan-a/ym w tresci umowy ,, Wykonawca”

zwanych dalej facznie ,,Stronami”.
Niniejsza umowa jest w dalszej jej czgsci zwana ,,Umowa”.

Umowa zostata zawarta w wyniku przeprowadzonego postepowania o udzielenie zamowienia
realizowanego w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 wrze$nia
2019r. - Prawo zamé6wien publicznych.

§1

Przedmiot umowy
(zakres niniejszego paragrafu zostanie dostosowany do zakresu zamowienia danemu

wykonawcy)

1. Przedmiotem zamoéwienia s3 roboty budowlane zwigzane z ,,Modernizacja drog
gminnych w Gminie Turobin” w ramach Rzadowego Funduszu Polski kLad:
Programu Inwestycji Strategicznych.

2. Przedmiot umowy obejmuje:

Czes¢ 1 zamowienia

Modernizacja drogi gminnej polozonej w m. Zurawie na dzialkach ewidencyjnych
nr 2427 i nr 2413/2, dl. odcinka 0,903 km.

Zakres robot modernizacyjnych obejmuje:

- roboty przygotowawecze, nawierzchnia oraz pobocza.
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Czes¢ 2 zamowienia

Modernizacja drogi gminnej polozonej w m. Zabno Kolonia na dzialkach nr 632 — dL.
odcinka 0,620 i nr 635 — dl. odcinka 0,915 km.

Zakres robot modernizacyjnych obejmuje:

- roboty przygotowawcze, roboty rozbiérkowe, roboty ziemne, nawierzchnia oraz pobocza.

Modernizacja drogi gminnej polozonej w m. Czerni¢cin Glowny na dzialce
ewidencyjnej nr 4235 - dl. odcinka 0,133 km.

Zakres robot modernizacyjnych obejmuje:

- roboty przygotowawcze, roboty ziemne, nawierzchnia oraz pobocza.

Czes$¢ 3 zamoOwienia

Modernizacja drogi gminnej polozonej w m. Zalawcze na dzialce ewidencyjnej nr 452
i nr 483 — dl odcinka 0,565 km.

Zakres robot modernizacyjnych obejmuje:

- roboty przygotowawcze, odwodnienie, nawierzchnia oraz pobocza.

Czesé 4 zamowienia

Modernizacja drogi gminnej polozonej w m. Turobin na dzialce ewidencyjnej nr 1293
— dk odcinka 0,302 km.

Zakres rob6t modernizacyjnych obejmuje:

- roboty przygotowawcze, roboty ziemne, nawierzchnia oraz pobocza.

Modernizacja drogi gminnej polozonej w m. Olszanka na dzialkach ewidencyjnych
nr 430 i nr 431 — dl. odcinka 0,890 km.

Zakres robot modernizacyjnych obejmuje:

- roboty przygotowawcze, roboty ziemne, poszerzenia, nawierzchnia oraz pobocza.

Czes¢ 5 zamowienia

Modernizacja drogi gminnej polozonej w m. Turobin na dzialce ewidencyjnej nr 5591
— dk odcinka 0,195 km.

Zakres rob6t modernizacyjnych obejmuje:

- roboty przygotowawcze, roboty rozbiérkowe, dostosowanie wysokos$ciowe urzadzen
podziemnych, obramowanie, nawierzchni, zjazdy, przebrukowanie nawierzchni.

Czes¢ 6 zamowienia
Modernizacja drogi gminnej polozonej w m. Tokary na dzialkach ewidencyjnych nr
2495, nr 2499, nr 2505 i nr 2496 od km 0+905 do km 1+902 — dl. odcinka 0,997 km.

Zakres robot modernizacyjnych obejmuje:
- roboty przygotowawcze, roboty ziemne, nawierzchnia, pobocza.

Czes¢ 7 zamowienia

Modernizacja drogi gminnej polozonej w m. Tarnawa Mala na dzialce ewidencyjnej
nr 1135 — dl. odcinka 0,470 km.
Zakres rob6t modernizacyjnych obejmuje:
- roboty przygotowawcze, roboty ziemne, nawierzchnia oraz pobocza.
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Czes¢ 8 zamowienia

Modernizacja drogi gminnej polozonej w m. Huta Turobinska na dzialce
ewidencyjnej 811 — dk odcinka 0,450 km.

Zakres robot modernizacyjnych obejmuje:

- roboty przygotowawcze, roboty ziemne, przepust na wtaczeniu, nawierzchnia oraz
pobocza.

Czes¢ 9 zaméwienia

Modernizacja drogi gminnej polozonej w m. Guzowka Kolonia na dzialce
ewidencyjnej nr 555 — dl. odcinka 0,787 km.

Zakres robdt modernizacyjnych obejmuje:

- roboty przygotowawcze, nawierzchnia oraz pobocza.

Modernizacja drogi gminnej polozonej w m. Guzéwka Kolonia na dzialce
ewidencyjnej nr 523/2 — dk. odcinka 0,784 km.

Zakres rob6t modernizacyjnych obejmuje:

- roboty przygotowawcze, nawierzchnia oraz pobocza.

Czes$¢ 10 zamowienia

Modernizacja drogi gminnej polozonej w m. Grodki Pierwsze na dzialkach
ewidencyjnych nr 1561, nr 1637 i nr 1328 — dk odcinka 0,939 km

Zakres rob6t modernizacyjnych obejmuje:

- roboty przygotowawcze, roboty rozbiérkowe, roboty ziemne, nawierzchnia oraz
pobocza.

Czesé 11 zamowienia

Modernizacja drogi gminnej polozonej w m. Grodki Drugie na dzialce ewidencyjnej
1442 —dl. odcinka 0,600 km.

Zakres robot modernizacyjnych obejmuje:

- roboty przygotowawcze, roboty ziemne, nawierzchnia oraz pobocza.

Czesé 12 zamowienia

Modernizacja drogi gminnej polozonej w m. Olszanka na dzialce ewidencyjnej nr 742
i w m. Tarnawa Mala na dzialce ewidencyjnej nr 607 — dl. odcinka 0,413 km.

Zakres robot modernizacyjnych obejmuje:

- roboty przygotowawcze, roboty rozbiorkowe, roboty ziemne, nawierzchnia, pobocza.

Szczegblowy zakres oraz sposdb wykonania robdt budowlanych okresla:

1) specyfikacja warunkéw zamowienia, stanowigca zatgcznik nr 1 do umowy,

2) specyfikacja techniczna wykonania i odbioru rob6t budowlanych zatgcznik nr 2 do
umowy

3) zlozona oferta, stanowigca zalgcznik nr 3 do umowy,

4) Kosztorys ofertowy zatgcznik nr 4 do umowy.

Z uwagi na to, ze umowa na roboty jest umowg ryczattowa w przypadku wystapienia

w trakcie prowadzenia robot wigkszej ilosci robot w  jakiejkolwiek pozycji

przedmiarowej nie bedzie moglo by¢ uznane za roboty dodatkowe z zgdaniem
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dodatkowego wynagrodzenia. Ewentualny brak w przedmiarze robot elementow
rozliczeniowych robdt koniecznych do wykonania wynikajacych ze stanu faktycznego
w terenie nie zwalnia wykonawcy od obowigzku ich wykonania w cenie umowne;.

Wszystkie wykonane roboty 1 dostarczone materialy bedg zgodne z przedmiarem robot
1 szczegOlowymi specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru rob6t (SSTWiOR).
W  przypadku, gdy materialy Iub roboty nie beda w pelni zgodne
Z przedmiarem robot lub SSTWiOR i wplynie to na niezadowalajaca jako$¢ elementu
budowli, to takie materialty zostang zastgpione innymi, a elementy budowli beda
rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy. Wykonawca o wykryciu btedow
w przedmiarze robot winien natychmiast powiadomi¢ Zamawiajacego, ktory
w porozumieniu z Kkosztorysantem podejmie decyzje o wprowadzeniu odpowiednich
zmian i poprawek.

Przedmiot umowy nalezy wykonaé¢ zgodnie z przedmiarem robot, SSTWIOR oraz
obowigzujacymi przepisami prawa, sztuka budowlang, wiedzg techniczng, a takze
zasadami BHP, przepisami ochrony przeciwpozarowej oraz przepisami dotyczacymi
ochrony $rodowiska, zawartg z Zamawiajacym umowa, uzgodnieniami z Zamawiajagcym
dokonanymi w trakcie realizacji przedmiotu umowy.

Wykonawca o$wiadcza, ze zapoznat si¢ z przedmiotem umowy w oparciu o przedmiar
robot, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robdt budowlanych, zapoznat sie
z warunkami prowadzenia robot oraz nie zglasza zastrzezen dotyczacych przedmiotu
umowy 1 warunkow realizacji umowy. W trakcie realizacji przedmiotu niniejszej umowy,
Wykonawca zobowigzany jest udostepni¢ czgs¢ placu budowy innemu podmiotowi,
realizujgcemu dodatkowe roboty budowlane réwnolegle z zamdwieniem objetym
niniejszg umowa — jezeli zajdzie taka potrzeba.

§2
Terminy realizacji

Wykonawca zobowigzany jest wykona¢ zamowienie w terminie 9 miesiecy od dnia
podpisania umowy.

Termin realizacji Przedmiotu Zamoéwienia wskazany w umowie moze ulec zmianie
jedynie z przyczyn stanowigcych podstawe do zmiany umowy zgodnie z jej
postanowieniami.

§3
Wynagrodzenie

Za nalezyte wykonanie przedmiotu umowy, Zamawiajgcy zaplaci Wykonawcy

wynagrodzenie W KWOCIE: ....cuvveennnnn. zt. netto

plus nalezny podatek VAT w WysoKOSCI «evvueenrinennnes zt.

Lacznie wynagrodzenie brutto wynosi ................. zt

(STOWIIEC.! ... ovooe e e et et e e e e e e e et e e s s s et et et ee eee e eee eee ee vee vee ae s aaas )
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Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 1 jest wynagrodzeniem ryczaltowym, ktore nie
podlega zmianie w czasie trwania umowy i obejmuje wszelkie koszty zwigzane
z wykonaniem umowy. W ramach wynagrodzenia ryczaltowego Wykonawca
zobowigzany jest do wykonania z nalezytg staranno$cig wszelkich robot budowlanych
I czynnosci  niezbednych do kompletnego wykonania przedmiotu umowy, obshugi

geodezyjnej, w tym do poniesienia ryzyka z tytulu oszacowania wszelkich kosztow
zwigzanych z realizacjg przedmiotu umowy, a takze oddzialywan innych czynnikow
majacych lub moggcych mie¢ wptyw na koszty.

Podstawa do okreslenia ceny, o ktorej mowa w ust. 1, jest przedmiar robot.
Niedoszacowanie, pominig¢cie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie
moze by¢ podstawa do zadania zmiany wynagrodzenia ryczattowego, o ktorym mowa
w ust. 1.

Zamawiajacy przewiduje ptatno$¢ w II transzach:

1) I transza w formie zaliczki w wysokos$ci 5 % wynagrodzenia okre§lonego w ust. 1,
platna po zawarciu niniejszej umowy, na pisemny wniosek Wykonawcy wskazujacy
m.in. numer konta bankowego, na ktore nalezy przela¢ zaliczk¢. Wykonawca potwierdza
na pisSmie fakt otrzymania zaliczki;

2) II transza w wysokos$ci 95% wynagrodzenia okre§lonego w ust. 1, platna w terminie do
35 dni od daty zakonczenia odbioru koncowego zadania na podstawie protokotu odbioru
koncowego oraz zlozonej w siedzibie Zamawiajacego, poprawnie wystawionej faktury
VAT, przy czym faktura winna by¢ ztozona nie pozniej niz do siedmiu dni od daty
zakonczenia odbioru koncowego.

6. Wykonawca zapewni finansowanie realizacji przedmiotu Umowy opisanego w § 1
niniejszej umowy, w czesci niepokrytej kwota okreslong w ust. 5 pkt 1 z zastrzezeniem, ze
zaplata wynagrodzenia Wykonawcy w cato$ci nastapi po wykonaniu inwestycji, w terminie
nie dluzszym niz 35 dni od dnia odbioru koncowego inwestycji, z Zzastosowaniem
postanowien opisanych w ust. 5 pkt 2.

1.

§4
Obowiazki stron

Do obowiazkow Zamawiajacego nalezy:

1) przekazanie kopii zgloszenia rob6t budowlanych,

2) protokolarne przekazanie Wykonawcy placu budowy na czas realizacji przedmiotu
zamdOwienia W terminie do 14 dni od dnia podpisania umowy,

3) wskazanie punktow poboru mediow dla potrzeb budowy i zaplecza,

4) sprawowanie nadzoru inwestorskiego do dnia odbioru robdt budowlanych,
stanowigcych przedmiot zamoéwienia,

5) uczestniczenie w naradach zwotywanych przez Wykonawcg,

6) dokonanie odbioru przedmiotu umowy i zaptata umoéwionego wynagrodzenia.

Do obowiazkow Wykonawcy nalezy:

1) wykonanie przedmiotu zaméwienia zgodnie z przedmiarem robot, oferta Wykonawcy,
zasadami wiedzy technicznej, sztukg budowlang oraz innymi, obowigzujacymi
przepisami prawa i warunkami bezpieczenstwa,
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2) dostarczenie wlasnym transportem oraz zabezpieczenie, w ramach wynagrodzenia,
o ktorym mowa w § 3, materialéw niezbednych do realizacji przedmiotu umowy,

3) ochrona mienia zaplecza i placu budowy od dnia przekazania, o ktorym mowa
w ust. 1 pkt 2,

4) uzytkowanie przekazanego przez Zamawiajgcego placu budowy i prowadzonych robot
zgodnie z obowigzujacymi przepisami, w szczegdlnosci wygrodzenie 1 oznakowanie
znakami informacyjnymi strefy prowadzonych robdt budowlanych z podaniem
rodzaju zagrozenia, oraz dbanie o stan techniczny 1 prawidtowo$¢ oznakowania przez
caly czas trwania realizacji zadania,

5) nadzor i przestrzeganie przepisow bhp oraz przepiséw przeciwpozarowych,

6) zapewnienie obslugi geodezyjnej i geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej,
obejmujacej polozenie obiektu na gruncie,

7) niezwloczne powiadamianie Zamawiajgcego o:

a) wykonaniu robot zanikajacych,
b) wszelkich okolicznosciach ujawnionych w toku robot, ktére moga mie¢ wptyw na
stan zachowania budynku,

8) biezace informowanie Zamawiajagcego o koniecznosci wykonania przedmiotu
zamOwienia w sposob odmienny od umowionego w terminie 2 dni od daty
stwierdzenia takiej konieczno$ci,

9) uiszczanie optat za:

a) pobor energii elektrycznej dla potrzeb budowy i zaplecza, wedlug wskazan
licznika,
b) pobor wody dla potrzeb budowy i zaplecza, wedtug wskazan licznika,

10) pokrycie kosztow zwigzanych z urzadzeniem i organizacja zaplecza dla potrzeb
budowy,

11) naprawa uszkodzen sieci uzbrojenia podziemnego i nadziemnego oraz budowli
znajdujacych si¢ w bezposrednim sasiedztwie placu budowy, za ktore
odpowiedzialno$¢ ponosi Wykonawca,

12) uczestniczenie we wszystkich naradach zwotywanych przez Zamawiajgcego,
dotyczacych realizacji przedmiotu umowy,

13) prowadzenie systematycznych prac porzadkowych w czasie realizacji robot,

14) uporzadkowanie placu po wykonanych robotach w terminie nie pdzniejszym niz
termin odbioru koncowego wykonanych robot,

15) doprowadzenie przez Wykonawce, po zakonczeniu robot budowlanych, elementow
nieobjetych zakresem przedmiotu zamowienia do stanu sprzed rozpoczecia robot
budowlanych,

16) sktadowanie zdemontowanych urzadzen i materiatbw w miejscu wskazanym przez
Zamawiajacego,

17) zabezpieczenie zdemontowanych materiatdéw i urzgdzen w sposdb niezagrazajgcy
zyciu i zdrowiu pracownikdw 1 0sob trzecich,

18) zgloszenie wykonania robot do odbioru,

19) dostarczenie $wiadectw, aprobat technicznych, certyfikatow i atestow na materiaty
1 urzadzenia wbudowane przez Wykonawce,

20) przygotowanie dokumentow do odbioru koncowego,
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21) usuwanie usterek i wad stwierdzonych w czasie realizacji robot oraz ujawnionych
w okresie rekojmi i gwarancji,

22) prowadzenie zaprojektowanych prac budowlano-montazowych oraz prac
rozbidrkowych ze szczegdlng ostrozno$cia, zachowaniem przepisow BHP oraz
przepiséw przeciwpozarowych, poszanowaniem mienia, zgodnie z zasadami sztuki
budowlanej oraz obowigzujacymi wymaganiami prawa budowlanego,

23) uporzadkowanie placu budowy po zakonczeniu prac budowlanych i montazowych
w danym dniu — kazdego dnia,

24) utrzymanie w nalezytej sprawno$ci oznakowania i zabezpieczenia placu budowy,
a takze w trakcie prowadzenia robdt — zabezpieczenie i uniemozliwienie dostepu
na plac budowy osobom postronnym, oraz zabezpieczenie ruchu pieszych w strefie
zagrozenia,

25) przedkladanie Zamawiajgcemu projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, a takze projektu jej zmiany, oraz poswiadczonej
za zgodno$¢ z oryginalem kopii zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, i jej zmian,

26) przedktadanie Zamawiajacemu poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii
zawartych umow o podwykonawstwo, ktérych przedmiotem sg dostawy lub ustugi,
oraz ich zmian,

27) przekazanie Zamawiajacemu przedmiotu zamoéwienia w stanie gotowym
do przystapienia do uzytkowania.

Wykonawca jest wytworcg odpadow w rozumieniu przepisow ustawy 2z dnia

14 grudnia 2012 r. odpadach (Dz. U. z 2022r. poz. 699 ze zm.). Wykonawca w trakcie

realizacji zamdwienia ma obowigzek w pierwszej kolejnosci poddania odpadow

budowlanych (ziemi, odpadow betonowych, gruzu budowlanego, itp.) odzyskowi, a jezeli

Z przyczyn technologicznych jest on niemozliwy lub nieuzasadniony z przyczyn

ekologicznych lub ekonomicznych, Wykonawca zobowigzany jest do przekazania

powstatlych odpadow do unieszkodliwienia.

Wszystkie materialy pochodzace z prowadzonych w ramach przedmiotowej inwestycji

robot, wymagajace wywozu, ktorego dokona Wykonaweca, nienadajace si¢ do ponownego

wykorzystania, pochodzace z robot rozbidorkowych, beda w posiadaniu Wykonawcy.

Wytworzone podczas prac rozbiorkowych odpady Wykonawca zobowigzany jest

segregowa¢ w miejscu ich wytworzenia i magazynowac selektywnie do czasu wywozu

z placu rozbiorki.

Wykonawca zobowigzany jest uzgodni¢ z Zamawiajacym sposob wykorzystania

materiatow z odzysku.

Wykonawca jest zobowigzany  wspotpracowaé w  trakcie realizacji  prac

z przedstawicielami Zamawiajacego.

Wykonawca zobowigzuje si¢ zorganizowac¢ prace w sposob nienarazajacy uzytkownikow

obiektéw 1 o0sOb trzecich na niebezpieczenstwa 1 ucigzliwosci wynikajace

z prowadzonych robdt, powodujace niemozno$¢ prowadzenia biezacej dziatalnosci,

z jednoczesnym zastosowaniem szczego6lnych srodkoéw ostroznosci.

Wszystkie wykonywane roboty budowlane, montazowe oraz rozbidrkowe nalezy

prowadzi¢ ze szczego6lng ostroznoscig, zachowaniem przepisow bhp oraz przepisow
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10.

11.

1.

przeciwpozarowych, poszanowaniem mienia, zgodnie z zasadami sztuki budowlanej oraz
obowigzujacymi wymaganiami prawa budowlanego.

Do dnia komisyjnego odbioru koncowego robdt, plac budowy pozostaje w posiadaniu
Wykonawcy.

Zamawiajacy nie przewiduje przekazania Wykonawcy placu pod zaplecze budowy poza
terenem planowanej inwestycji.

§5
Zapewnienie dostepnosci osobom ze szczegélnymi potrzebami

Przy wykonywaniu zadania publicznego Wykonawca zobowigzany jest do przestrzegania

przepisow ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dost¢pnosci osobom ze

szczegbdlnymi potrzebami ( Dz. U. z 2020r. poz. 1062 ze zm.), do zapewnienia odbiorcom
zadania publicznego co najmniej w zakresie minimalnym:

a) W obszarze dostgpnosci architektoniczne;:

e wolnych od barier poziomych i pionowych przestrzeni komunikacyjnych
budynkéw, w ktorych realizowane bedzie zadanie publiczne;

e instalacji urzadzen lub zastosowania §rodkow technicznych 1 rozwigzan
architektonicznych w budynku, ktére umozliwiaja dostep do wszystkich
pomieszczen, w ktorych realizowane jest zadanie publiczne, z wylaczeniem
pomieszczen technicznych,

e informacji o rozktadzie pomieszczen w budynku w sposob wizualny, dotykowy
lub glosowy,

e wstgpu do budynku, w ktorym realizowane jest zadanie publiczne, osobie
korzystajacej z psa asystujacego,

e osobom ze szczegdlnymi potrzebami mozliwos$ci ewakuacji lub uratowania w inny
sposob, z budynku w ktérym realizowane jest zadanie publiczne.

b) w obszarze dostepnosci cyfrowe;:

e funkcjonalnosci, kompatybilno$ci,  postrzegalnoéci,  zrozumiato$ci  strony
internetowe] 1 aplikacji mobilne] poprzez spelnienie wymagahn okre§lonych w
zataczniku ustawy o dostgpnosci cyfrowej stron internetowych i1 aplikacji
mobilnych podmiotéw publicznych w odniesieniu do strony internetowej lub
aplikacji mobilnej jak rowniez materiatdw cyfrowych wytwarzanych 1
wykorzystywanych do realizacji zadania lub jego promocji;

C) w obszarze dostepnosci informacyjno-komunikacyjnej:

. obstugi, w ramach zadania publicznego, z wykorzystaniem $rodkoéw
wspierajacych komunikowanie si¢, o ktérych mowa w ustawie o jezyku migowym
i innych $rodkach komunikowania si¢, lub poprzez wykorzystanie zdalnego
dostepu online do ustugi thumacza przez strony internetowe 1 aplikacije,

J instalacji urzadzen lub innych $rodkoéw technicznych do obstugi osob
stabostyszacych w ramach zadania publicznego, np. p¢tla indukcyjna, system FM
lub urzadzen opartych o inne technologie, ktorych celem jest wspomaganie
styszenia;

o na stronie internetowej podmiotu informacji o zakresie dziatalno$ci w postaci pliku
zawierajacego tekst odczytywalny maszynowo, nagrania tresci w polskim jezyku
migowym, informacja w teksécie fatwym do czytania i zrozumienia,

1) na wniosek osoby ze szczegdlnymi potrzebami, komunikacji w sposob preferowany
przez osobe ze szczegdlnymi potrzebami.
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Zgodnie z art. 7 ust 1 ustawy o zapewnianiu dostepnosci, jezeli Wykonawca nie jest

w stanie, w szczeg6lnosci ze wzgledow technicznych lub prawnych, zapewnié

dostgpnosci osobie ze szczegdlnymi potrzebami w zakresie, o ktorym mowa w art. 6 pkt 1

i 3 (minimalne wymagania w zakresie dostgpnos$ci architektonicznej i informacyjno-

komunikacyjnej), Wykonawca zobowigzany zapewni¢ takiej osobie dostep alternatywny.

Dostep alternatywny polega w szczego6lnosci na:

1) zapewnieniu osobie ze szczegdlnymi potrzebami wsparcia innej osoby lub

2) zapewnieniu wsparcia technicznego osobie ze szczegélnymi potrzebami, w tym
z wykorzystaniem nowoczesnych technologii lub

3) wprowadzeniu takiej organizacji podmiotu publicznego, ktora umozliwi realizacje
potrzeb oséb ze szczegdlnymi potrzebami, w niezbednym zakresie dla tych osob.

§6
Rozliczenie przedmiotu umowy

Rozliczanie robot z Wykonawca bedzie regulowane wg. zasad opisanych w § 3 niniejszej
umowy z uwzglednieniem zapiséw dotyczacych podwykonawstwa, o ktorym mowa
w kolejnych ustepach niniejszego paragrafu.

Do faktury wystawionej przez Wykonawceg zataczone bedzie zestawienie naleznosci dla

wszystkich podwykonawcow lub dalszych podwykonawcow z o$wiadczeniem

podwykonawcow o sptaceniu zobowigzan wykonawcy wynikajacych z zawartych umow

0 podwykonawstwo.

Terminy, o ktérych mowa w ust. 1 rozpocznag swoj bieg w przypadku lacznego

wystapienia nastgpujacych przestanek:

1) przedtozenie Zamawiajgcemu oswiadczen wszystkich podwykonawcow lub dalszych
podwykonawcow, wzgledem ktéorych Zamawiajacy wraz z Wykonawcea ponosi
solidarng odpowiedzialnos$¢, ze wszelkie wzajemne zobowigzania finansowe zwigzane
z wykonanymi robotami budowlanymi, stanowigcymi przedmiot umoéw
0 podwykonawstwo, lub zwigzane z ustlugami i dostawami, stanowigcymi przedmiot
uméw o podwykonawstwo, zostalty przez Wykonawce uregulowane.

2) przedlozenia Zamawiajacemu przez Wykonawce w formie tabelarycznej zestawienia
naleznos$ci wraz z informacjami o ich splacie dla wszystkich podwykonawcéw lub
dalszych podwykonawcow za wykonane roboty budowlane, stanowigce przedmiot
umow o podwykonawstwo, lub ustugi i dostawy, stanowigce przedmiot umoéw
0 podwykonawstwo.

Oswiadczenia podwykonawcow lub dalszych podwykonawcow, o ktorych mowa w ust. 2

powinny odpowiada¢ swojg formg i treScig oswiadczeniom, stanowigcym odpowiednio

zalaczniki nr 5 1 6 do umowy.

Zamawiajacy dokona zaptaty za roboty budowlane, dostawy i Ustugi objete umowa

z zastosowaniem mechanizmu podzielonej ptatnosci na rachunek rozliczeniowy

wskazany dla Wykonawcy w wykazie podmiotéw prowadzonym zgodnie z art. 96b

ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towaréw i ustug (Dz. U. z 2022r. poz. 931 ze

zm.), dalej jako ustawa o VAT, z zastrzezeniem ust. 7.
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10.

11.

12.

Jesli wskazany przez Wykonawce numer rachunku bankowego nie bgdzie rachunkiem

rozliczeniowym 1 nie zostanie umieszczony na biatej liscie podatnikow VAT,

Zamawiajacy wstrzyma ptatnos$¢ do czasu przedtozenia przez Wykonawce prawidlowego

numeru rachunku bankowego, o czym Zamawiajacy poinformuje Wykonawcg.

Warunkiem przekazania Wykonawcy wynagrodzenia w pelnej kwocie jest

przedstawienie dowodoéw zaplaty wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom

1 dalszym podwykonawcom, biorgcym udziat w realizacji odebranych robot

budowlanych.

W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawce wszystkich dowodow zaptaty,

o ktorych mowa w ust. 7, Zamawiajacy wstrzymuje wyplate naleznego wynagrodzenia za

odebrane roboty budowlane, w cze$ci roéwnej sumie kwot wynikajacych

z nieprzedstawionych dowodéw zaptaty, do czasu ich przedtozenia.

Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 5, dotyczy wylacznie naleznosci powstatych po

zaakceptowaniu przez Zamawiajacego umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem

sa roboty budowlane, lub po przedtozeniu Zamawiajacemu poswiadczonej za zgodnos¢

z oryginatem kopii umowy podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

Bezposrednia zaplata, o ktéorej mowa w ust. 5, obejmuje wylacznie nalezne

wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

Przed dokonaniem bezposredniej zaplaty Wykonawca zostanie poinformowany przez

Zamawiajacego w formie pisemnej o:

1) zamiarze dokonania bezposredniej zaplaty wymagalnego  wynagrodzenia,
przystugujacego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktory zawarl
zaakceptowang przez Zamawiajagcego umowe o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sa roboty budowlane, lub ktory zawart przedlozong Zamawiajacemu
umow¢ o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w przypadku
uchylenia si¢ od obowiagzku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce, podwykonawce
lub dalszego podwykonawce,

2) mozliwosci zgloszenia przez Wykonawce, w terminie 7 dni od dnia otrzymania
informacji, o ktoérej mowa w pkt 1, pisemnych uwag dotyczacych zasadno$ci
bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
o ktérych mowa w ust. 7.

W przypadku zgloszenia przez Wykonawce uwag, o ktérych mowa w ust. 11 pkt 2,

W terminie 7 dni od dnia otrzymania informacji, o ktorej mowa w ust. 12 Zamawiajacy

moze:

1) nie dokona¢ bezposredniej zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli wykonawca wykaze niezasadno$¢ takiej zaplaty, albo

2) ztozy¢ do depozytu sgdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej
watpliwosci zamawiajgcego co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu
ptatnos$¢ sie nalezy, albo

3) dokona¢ bezposredniej zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadno$¢
takiej zaplaty.
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13.

14.

15.

16.

W  przypadku dokonania bezposredniej zaplaty podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, o ktéorej mowa w ust.5, Zamawiajacy potraci kwote wyplaconego
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego
Wykonawcy.

Termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktorej
mowa w ust. 12 pkt 3, wynosi 30 dni od uptywu terminu, o ktorym mowa w ust. 11 pkt 2.
Zamawiajacy upowaznia Wykonawce do wystawiania faktury VAT na:

Gming Turobin, ul. Rynek 4, 23-465 Turobin NIP: 918-19-71-107

Wykonawca ma obowiazek:

a) wskazac na fakturze jako ptatnika Gming Turobin

Zamawiajacy umozliwia Wykonawcy zgodnie z zasadami okreslonymi w ustawie
z dnia 9 listopada 2018r. o elektronicznym fakturowaniu w zamodwieniach publicznych,
koncesjach na roboty budowlane lub ustugi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym,
przestanie ustrukturyzowanych faktur elektronicznych oraz innych ustrukturyzowanych
dokumentow elektronicznych.

Platforma Elektronicznego Fakturowania stosowana przez Zamawiajacego: PLATFORMA
ELEKTRONICZNEGO FAKTUROWANIA (PEF)

Adres strony internetowej platformy: https://efaktura.gov.pl

17.

18.

19.

20.

21.

22.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo zakwestionowania dowolnej czgéci zafakturowanej
kwoty w przypadku stwierdzenia, Zze jest ona niewtasciwa lub wymaga dodatkowego
sprawdzenia.

Ceny robot w zalagczonym do umowy kosztorysie nie bedzie podlegat waloryzacji ze

wzgledu na inflacje (kosztorys ztozony przez Wykonawce przed podpisaniem umowy).
Wykonawca przed podpisaniem umowy ztozy kosztorys wskazujacy sposob kalkulacji
wynagrodzenia ryczaltowego (uwzgledniajacy wszystkie przewidziane przedmiotem
zamoOwienia branze) z wyszczegoOlnieniem zastosowanych w kosztorysie ofertowym
sktadnikéw cenotworczych (stawka r-g w zl; Kp - koszty posrednie w % od R 1 S; Kz —
koszty zakupu w % od M; Z- zysk w % od R, S, Kp).
Kosztorys, o ktorym mowa w ust. 18, nalezy wykona¢ zgodnie z rozporzadzeniem
Ministra Rozwoju 1 Technologii z dnia 20 grudnia 2021r. w sprawie okreslenia metod
1 podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztow prac
projektowych oraz planowanych kosztow robot budowlanych okreslonych w programie
funkcjonalno-uzytkowym.
Kosztorys stanowi integralng cz¢§¢ umowy i1 begdzie podstawa do okreslenia stawek do
rozliczen:
1) robét zaniechanych lub niewykonanych, w tym w przypadku odstagpienia od
umowy;
2) robdt zleconych aneksem na podstawie art. 455 ust 1 pkt 3) lub 455 ust. 2
ustawy Pzp.
W przypadku, gdyby roboty okreslone w ust. 21 pkt 2) nie byly obj¢te w kosztorysach
o ktorych mowa w ust. 19, zostang rozliczone wg cen wynegocjowanych nie wyzszych niz

POLSKI Modernizacja drég gminnych w Gminie Turobin
tAD w ramach Rzqdowego Funduszu Polski tad: Programu Inwestycji
— Strategicznych


https://efaktura.gov.pl/

90% cen SEKOCENBUD z ostatniego zakonczonego kwartalu, za ktéry pojawita
si¢ publikacja SEKOCENBUD.

§7
Odbiory robaét

1.  Strony zgodnie postanawiajg, ze podstawa wystawienia faktury bedzie protokot odbioru
koncowego.

2. Odbiory robot zanikajacych dokonywane beda przez Zamawiajacego na podstawie
pisemnego zgloszenia Zamawiajacemu w ciggu 3 dni roboczych od dnia ich zgtoszenia.

3. Zamawiajacy jest zobowigzany do zweryfikowania zgloszonych przez Wykonawce do
odbioru robot stanowiacych przedmiot zamowienia W terminie nie dtuzszym niz 3 dni
robocze od dnia zgloszenia ich do odbioru przez Wykonawce.

4.  Jezeli Zamawiajacy stwierdzi, ze zgloszone przez Wykonawce do odbioru roboty
budowlane nie zostaly wykonane w sposob uzasadniajacy ich gotowos¢ do
przeprowadzenia odbioru koncowego, Zamawiajacy nie przystgpi do przeprowadzania
czynnosci odbiorowych.

5.  Komisyjny odbiér koncowy robdt zorganizowany bedzie przez Zamawiajgcego
w terminie do 14 dni roboczych od dnia, w ktorym Wykonawca potwierdzi gotowos¢ do
odbioru przez Zamawiajacego wykonanych robot budowlanych, stanowigcych
przedmiot zamowienia.

6.  Przeprowadzone czynnosci odbiorowe zostang potwierdzone sporzadzeniem przez
Zamawiajacego protokotu odbioru koncowego robot, ktory powinien zosta¢ podpisany
przez upowaznionych przedstawicieli stron umowy.

7. Do protokotu odbioru koncowego robot budowlanych, o ktérym mowa w ust. 6,
Wykonawca ma obowigzek dostarczy¢ komplet dokumentéw odbiorowych:

1) Dziennik budowy,

2) Dokumentacj¢ powykonawcza, opisang i skompletowang w jednym egzemplarzu,

3) Protokoty i zaswiadczenia z przeprowadzonych prob i sprawdzen i inne dokumenty
wymagane stosownymi przepisami,

4) Oswiadczenie Wykonawcy (Kierownika robot)o zakonczeniu robot budowlanych
oraz wykonaniu rob6dt zgodnie ze sztuka budowlang, obowigzujacymi przepisami
I normami,

5) Dokumenty (atesty, certyfikaty) potwierdzajace, ze wbudowane wyroby budowlane
sg zgodne z art. 10 ustawy Prawo budowlane (opisane i1 ostemplowane przez
Wykonawce/Kierownika robot),

6) kosztorys powykonawczy na poszczegdlne odcinki robot z zastosowaniem cen
jednostkowych okreslonych w kosztorysie ofertowym oraz ilosci faktycznie
wykonanych robot.

§8
Wady podczas odbioru

1. Jezeli w toku czynnos$ci odbioru zostang stwierdzone wady, Zamawiajagcemu przystuguja
nastepujgce uprawnienia:
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1) jezeli wady nadajg si¢ do usuniecia, Zamawiajagcy moze odmoéowic¢ odbioru do czasu
usuni¢cia wad lub odebra¢ przedmiot zamdéwienia wyznaczajac termin ich usunigcia
pod rygorem zaptaty kary umownej za kazdy dzien zwloki w usunieciu wady,

2) jezeli wady nie nadajg si¢ do usuni¢cia, Zamawiajacy moze:

a) obnizy¢ wynagrodzenie, jezeli wady nie uniemozliwiajg uzytkowania przedmiotu
odbioru zgodnie z przeznaczeniem,
b) odstgpi¢ od umowy lub zgda¢ ponownego wykonania przedmiotu zamowienia,
jezeli wady uniemozliwiaja uzytkowanie przedmiotu zamowienia zgodnie
YA przeznaczeniem.
2. W przypadku okreslonym, w ust. 1 pkt 1 zdanie pierwsze terminem wykonania
zamoOwienia przez wykonawce - branym pod uwagg przy naliczeniu kary umownej,

o ktoérej mowa w § 16 ust. 1 pkt 1 lit. a) bedzie data odbioru po usuni¢ciu wad.

3. Wykonawca nie moze odméwi¢ usuni¢gcia wad, w ramach wynagrodzenia, o ktorym
mowa w § 3, bez wzgledu na wysokos$¢ zwigzanych z tym kosztow.

§9
Podwykonawcy

1. Wykonawca zobowigzuje si¢ — zgodnie z o$wiadczeniem zawartym w ofercie,
stanowigcej zalacznik nr 3 do umowy — do wykonania przedmiotu zamoéwienia sitami
wlasnymi za wyjatkiem robot w zakresie:

1) e, :

B et ,
ktore zostang wykonane przy udziale podwykonawcy (podwykonawcow).t

2. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamoéwienia zamierzajacy
zawrze¢ umowe¢ podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane, jest
obowigzany, w trakcie realizacji zaméwienia, do przedtozenia Zamawiajacemu projektu
tej] umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowigzany
dotaczy¢ zgod¢ Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej
z projektem umowy.

3. Zamawiajacemu przysluguje prawo do zgloszenia w terminie 14 dni pisemnego
zastrzezenia do przedtozonego projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem
sa roboty budowlane, w przypadku zaistnienia chociazby jednego z opisanych ponizej
przypadkow:

1) termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy Ilub dalszemu podwykonawcy
przewidziany w umowie o podwykonawstwo jest dluzszy niz 30 dni od dnia
dorgczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub
rachunku, potwierdzajacych wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlanej,

1 Jezeli z tresci oferty Wykonawcy wynikaé bedzie, iz Wykonawca poszczegdlne czesci zaméwienia zamierza
powierzy¢ podwykonawcy (podwykonawcom).
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10.

11.
12.

2) termin wykonania umowy o podwykonawstwo wykracza poza termin wykonania
zamoOwienia, wskazany w § 2,

3) umowa o podwykonawstwo zawiera zapisy uzalezniajace dokonanie zaptaty na rzecz
podwykonawcy od odbioru robot przez Zamawiajacego lub od zaplaty naleznos$ci
Wykonawcy przez Zamawiajacego,

4) umowa o podwykonawstwo nie zawiera uregulowan, dotyczacych zawierania umow
na roboty budowlane, dostawy lub ustugi z dalszymi podwykonawcami,

w szczegOlnosci zapisow warunkujacych podpisanie tych umow od ich akceptacji
i zgody Wykonawcy,

5) umowa o podwykonawstwo nie zawiera wysoko$ci wynagrodzenia podwykonawcy,

6) umowa o podwykonawstwo nie zawiera klauzuli zatrudnienia spetniajace;j
odpowiednio wymagania o ktérych mowa w § 14 umowy

7) kwoty wynagrodzenia przewidzianego dla podwykonawcOéw przewyzszaja kwote
wynagrodzenia wykonawcy wynikajacg z niniejszej umowy.

Niezgloszenie  pisemnych  zastrzezen do  przedlozonego  projektu  umowy

o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie wskazanym

w ust. 3, uwaza si¢ za akceptacje projektu umowy przez Zamawiajacego.

Wykonawca, podwykonawca Ilub dalszy podwykonawca zamodwienia przedklada

Zamawiajacemu poswiadczong (przez siebie) za zgodnos$¢ z oryginatem kopi¢ zawartej

umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni

od dnia jej zawarcia.

Zamawiajacemu przystuguje prawo do zgtoszenia w terminie 3 dni pisemnego sprzeciwu

do przedtozonej umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane,

w przypadkach, ktorych mowa w ust. 3.

Niezgloszenie pisemnego sprzeciwu do przedtozonej umowy o podwykonawstwo, ktorej

przedmiotem s3 roboty budowlane, w terminie okreslonym w ust. 6, uwaza si¢ za

akceptacje umowy przez Zamawiajacego.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamowienia na roboty

budowlane przedklada Zamawiajagcemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopie

zawarte] umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa dostawy lub ustugi,

w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wylaczeniem uméw o podwykonawstwo

o wartosci mniejszej niz 0,5% wynagrodzenia, o ktorym mowa w § 3 ust. 1 oraz umow

o podwykonawstwo, ktéorych przedmiotem s3 dostawy materialdow budowlanych

niezbe¢dnych do realizacji przedmiotu zamoéwienia oraz ushugi transportowe.

Wylaczenia, o ktorych mowa w ust. 8, nie dotyczg rowniez uméw o podwykonawstwo

o warto$ci wigkszej niz 50.000,00 ztotych brutto.

W przypadku, o ktorym mowa w ust. 8, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest dtuzszy

niz okreslony w ust. 3 pkt 1, Zamawiajacy poinformuje o tym Wykonawce 1 wezwie go

do doprowadzenia do zmiany tej] umowy w terminie nie dluzszym niz 3 dni od dnia
otrzymania informacji, pod rygorem wystapienia o zaplate kary umowne;.

Wszystkie umowy o podwykonawstwo wymagaja formy pisemne;.

Postanowienia, zawarte w ust. 2-11, stosuje si¢ odpowiednio do zawierania umow

0 podwykonawstwo z dalszymi podwykonawcami.

POLSKI Modernizacja drég gminnych w Gminie Turobin
tAD w ramach Rzqdowego Funduszu Polski tad: Programu Inwestycji
— Strategicznych



13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

Postanowienia, zawarte w ust. 2-11, stosuje si¢ odpowiednio do zmian umow
0 podwykonawstwo.

Wykonawca ponosi wobec Zamawiajacego pelng odpowiedzialno§¢ za roboty
budowlane, ktore wykonuje przy pomocy podwykonawcow.

Wykonawca przyjmuje na siebie pelnienie funkcji koordynatora w stosunku do robot
budowlanych, realizowanych przez podwykonawcow.

Powierzenie wykonania cze$ci robdt budowlanych podwykonawcy nie zmienia
zobowigzan Wykonawcy wobec Zamawiajacego za wykonanie tej cze$ci zamdwienia.
Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatanie, zaniechanie, uchybienia i zaniedbania
podwykonawcy 1 jego pracownikow w takim samym stopniu, jakby to byty dziatania,
uchybienia lub zaniedbania jego wlasnych pracownikow.

Jakakolwiek przerwa w realizacji rob6t budowlanych, wynikajaca z braku
podwykonawcy, bedzie traktowana jako przerwa wynikla z przyczyn zaleznych od
Wykonawcy i bedzie stanowi¢ podstawe¢ do naliczenia Wykonawcy kar umownych.
Jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktdérego zasoby
Wykonawca powotywat sie, na zasadach okreslonych w art. 118 ustawy — Prawo
zamowien publicznych, w celu wykazania spetniania warunkéw udzialu w postepowaniu
lub kryteriow selekcji, Wykonawca jest obowigzany wykaza¢ Zamawiajagcemu, ze
proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu
nie mniejszym niz podwykonawca, na ktorego zasoby Wykonawca powolywal si¢
w trakcie postepowania o udzielenie zaméwienia.

Zamawiajacy zada, aby przed przystapieniem do realizacji zamowienia Wykonawca, o ile
sa juz znane, podal nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe
podwykonawcdéw 1 osob do kontaktu z nimi. Wykonawca zawiadamia Zamawiajacego
o wszelkich zmianach danych, o ktéorych mowa w zdaniu pierwszym, w trakcie realizacji
zamowienia, a takze przekazuje informacje na temat nowych podwykonawcow, ktorym
w poOzniejszym okresie zamierza powierzy¢ realizacje zamowienia.

§10
Personel pelniacy samodzielne funkcje w budownictwie

Osoba upowazniong do kontaktow:

1) z Wykonawcg ze strony ZamawiajaCego JESt: ..uuuuuenreneerereneeneareereneeneanannanenns ;

2) z Zamawiajacym ze strony WyKONawey JESt: .....vuerintirierireieieinreneeeanannnnn

Osoba upowazniona do kontaktéw z Zamawiajacym ze strony Wykonawcy upowazniona

jest do:

1) przedktadania Zamawiajacemu wnioskow o zatwierdzanie do wbudowania
materialow,

2) zglaszania Zamawiajgcemu do Sprawdzenia lub odbioru wykonanych robot
ulegajacych zakryciu badz zanikajgcych oraz zapewnienie dokonania wymaganych
przepisami lub ustalonych w dokumentacji projektowej prob 1 badan przed
zgloszeniem ich do odbioru,
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3) pisemnego informowania Zamawiajacego o terminie zakrycia robot ulegajgcych
zakryciu oraz terminie odbioru robdt zanikajacych (jezeli Wykonawca nie
poinformowat o tych

faktach zobowigzany jest odkry¢ roboty lub wykona¢ otwory niezbgdne do zbadania
robot, a nastepnie przywrdcic roboty do stanu poprzedniego);

4) koordynowania wszystkich prac na budowie pomi¢dzy podwykonawcami,

5) uczestniczenia w naradach koordynacyjnych, odbiorach,

6) uczestniczenia w odbiorze koncowym zadania, w tym Kkontroli organow
uprawnionych,

7) informowania Zamawiajacego o problemach lub okoliczno$ciach, ktore mogg wplynaé
na jakosc¢ robot lub opdznienie terminu zakonczenia zadania.

Zamawiajacy zobowigzuje si¢ do powolania odpowiedniego inspektora nadzoru

inwestorskiego w ramach odrebnej umowy.

Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ wykonanie i kierowanie robotami obj¢tymi

Umowa przez osobg posiadajace stosowne kwalifikacje zawodowe 1 uprawnienia

budowlane.

Wykonawca ustanawia:

1) kierownika budowy w specjalnosci drogowej w osobie: ..............cceoevennnn ; upr.
bud. nr: ..o ;

w zakresie odpowiadajacym przedmiotowi zaméwienia lub odpowiadajace im

wazne uprawnienia budowlane, ktore zostaly wydane na podstawie wczesniej
obowiazujacych przepisow (Wykonawca w celu wykazania spetniania w/w warunku moze
wskazaé osobe bedgcq obywatelem panstwa czlonkowskiego UE, ktora nabyla
kwalifikacje zawodowe do wykonywania dziatalnosci w budownictwie, rownoznaczne
wykonywaniu samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej — zgodnie z wltasciwymi przepisami, w szczegolnosci z ustawg
z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych
w panstwach cztonkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2021 r. poz. 1646) oraz ustawg
z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzgdach zawodowych architektow oraz inZynierow
budownictwa (Dz. U. z 2019 r. poz. 1117).

Wykonawca nie moze dokona¢ zmiany oséb wskazanych w ust. 4 bez uprzedniej zgody
Zamawiajacego.

Kierownik budowy dziata¢ bgdzie w granicach umocowania okre§lonego w ustawie
Prawo budowlane.

Kierownik budowy zobowigzany jest do:

1) prowadzenia dziennika robot,

2) przedktadania Inspektorowi wnioskdéw o zatwierdzanie do wbudowania materiatow,

3) zglaszania Zamawiajagcemu do sprawdzenia lub odbioru wykonanych robot
ulegajacych zakryciu badz zanikajgce oraz zapewnienie dokonania wymaganych
przepisami lub ustalonych w dokumentacji projektowej préb 1 badan przed zgtoszeniem
ich do odbioru,

4) pisemnego informowania Zamawiajacego (Inspektora Nadzoru) o terminie zakrycia
robot ulegajacych zakryciu oraz terminie odbioru rob6t zanikajacych
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(jezeli Wykonawca nie poinformowat o tych faktach Inspektora Nadzoru zobowigzany
jest odkry¢ roboty lub wykonaé¢ otwory niezbedne do zbadania robot, a nastgpnie
przywrécié roboty do stanu poprzedniego);

5) koordynowanie wszystkie prace na budowie pomigdzy podwykonawcami,

6) uczestniczenie w naradach koordynacyjnych, odbiorach,

7) pisemnego informowania Zamawiajgcego (Inspektora Nadzoru) o terminach odbiorow
czegsciowych;

8) uczestniczenie w odbiorach cze$ciowych i koncowym zadania, w tym kontroli
organdéw uprawnionych,

9) informowanie inspektora nadzoru o problemach lub okoliczno$ciach, ktore moga
wplyna¢ na jako$¢ robot lub opdznienie terminu zakonczenia zadania.

§11
Dodatkowe obowiazki Wykonawcy

Wykonawca jest zobowigzany zabezpieczy¢ i oznakowac plac budowy, w szczegdlnosci
poprzez wygrodzenie i oznakowanie strefy prowadzonych robot, oraz dba¢ o stan
techniczny i1 prawidlowo$¢ oznakowania przez caty czas trwania realizacji zadania.
Wykonawca zobowigzuje si¢ dozorowaé plac budowy w czasie prowadzenia robot
uwzgledniajac fakt, ze roboty budowlane beda prowadzone na obiekcie zamknigtym.
Wykonawca ponosi pelng odpowiedzialno$¢ za plac budowy 1 wykonywanych robét od
momentu przejecia placu budowy.

Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢ za szkody wyrzadzone osobom trzecim na
zdrowiu i mieniu, powstate w zwigzku z prowadzonymi robotami.

§ 12
Ubezpieczenie

Wykonawca zobowigzuje si¢ do posiadana przez caty okres realizacji kontraktu
ubezpieczenia OC na_sume gwarancyjna nie mniejsza niz__wynagrodzenie

wynikajace z niniejszej umowy.
Ubezpieczenie musi obowigzywac przez caty okres realizacji Umowy.

§13
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

Gwarancja, rekojmia

Wykonawca udzieli Zamawiajagcemu gwarancji i rekojmi na wykonane roboty budowlane
na okres ....... 2 miesiecy, liczac od dnia podpisania protokotu odbioru koncowego,
o ktorym mowa w § 7 ust. 5

Wykonawca udziela gwarancji na wbudowane materiaty, elementy i zamontowane
urzadzenia na okres ...... 3 miesiecy, ktory rozpocznie swoj bieg od dnia podpisania
protokotu odbioru koncowego, o ktorym mowa w § 7 ust. 5

Wykonawca zobowigzuje si¢ w dniu odbioru koncowego zapewni¢ Zamawiajacego,
w formie pisemnej, ze wykonane roboty budowlane sg wolne od wad.

Niezaleznie od uprawnien z tytutu rekojmi Wykonawca udziela gwarancji na wykonane
prace budowlane 1 montazowe, i zobowiazuje si¢ do usunigcia wad fizycznych, jezeli
wady te ujawnig si¢ w ciggu terminu okre§lonego gwarancja.

Termin udzielonej gwarancji i regkojmi, o ktérej mowa w ust. 4, wynosi ...... 3 miesiecy
od dnia podpisania protokotu odbioru koncowego, o ktérym mowa w § 7 ust. 5
Zamawiajacy moze wykonywa¢ uprawnienia z tytulu rekojmi za wady fizyczne,
niezaleznie od uprawnien wynikajacych z gwarancji.

W przypadku wystapienia wad Wykonawca zobowigzany jest do ich usunigcia
w terminie 14 dni, liczac od dnia powiadomienia go o wadzie, w ramach wynagrodzenia,
o ktérym mowa w § 3.

W szczegblnych przypadkach, gdy wada stanowi zagrozenie dla zycia lub zdrowia ludzi
lub szkodg bardzo duzych rozmiarach, Wykonawca zobowigzany jest do niezwltocznego
zabezpieczenia miejsca awarii w celu usunigcia zagrozen lub niedopuszczenia do
powigkszenia si¢ szkody.

Powiadomienie o wystapieniu wady Zamawiajacy zglasza Wykonawcy telefonicznie,
a nastgpnie pisemnie w drodze listu poleconego potwierdza wystgpienie wady.

W przypadku nieusunigcia wad we wskazanym terminie, Zamawiajacy moze usunaé
wady na koszt i ryzyko Wykonawcy.

Zamawiajacy ma prawo do dochodzenia odszkodowania uzupelniajacego do wysokosci
rzeczywiscie poniesionej szkody.

W przypadku, gdy usunigcie wady bedzie trwalo dluzej niz 14 dni lub ze wzgledow
technologicznych prace powinny by¢ wykonane w innym terminie, nalezy termin ten
uzgodni¢ z Zamawiajgcym.

Termin gwarancji ulega przedtuzeniu o czas usunigcia wady, jezeli powiadomienie
o wystapieniu wady nastgpito jeszcze w czasie trwania gwarancji.

W okresie gwarancji Wykonawca jest odpowiedzialny wobec Zamawiajacego za
naprawienie wszelkich wad i usterek w wykonanych robotach oraz zamontowanych
urzadzeniach 1 materiatach, ktore powstaty w wyniku uzytkowania uszkodzonych
urzadzen lub materialow oraz wadliwie wykonanych roboét.

W okresie gwarancji jakosci Wykonawca zobowigzany jest do pisemnego zawiadomienia
Zamawiajacego w terminie 7 dni o:

1) zmianie siedziby lub nazwy Wykonawcy,

2) zmianie osOb reprezentujagcych Wykonawce,

2 Zgodnie z deklaracja w ofercie.
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16.

17.

18.

19.

20.

21.

3) ztozeniu wniosku o ogloszeniu upadtosci,

4) wszczeciu postepowania upadtosciowego,

5) ogloszeniu swojej likwidacji,

6) zawieszeniu dziatalnosci

Przeglady gwarancyjne przeprowadzane b¢da do konca kazdego roku kalendarzowego

rozpoczynajac od roku nastepujgcego po dacie odbioru robot oraz ostatni przeglad

gwarancyjny nie pozniej niz na 30 dni przez uptywem okresu gwarancji. Przeglady
przeprowadzane beda komisyjnie przy udziale upowaznionych przedstawicieli

Zamawiajacego 1 Wykonawcy. Nieobecno$¢ Wykonawcy nie  wstrzymuje

przeprowadzenia przegladu, a Zamawiajacy jest wowczas zobowigzany przestaé

Wykonawcy protokét z przegladu gwarancyjnego wraz z wezwaniem do usunigcia

stwierdzonych wad i usterek w okre§lonym przez Zamawiajgcego terminie.

Stwierdzone podczas okresowego przegladu gwarancyjnego wady i usterki objete

r¢kojmig lub gwarancja wykonawca powinien na wilasny koszt usungé nie pdzniej, niz

w ciggu 7 dni od daty podpisania protokotu z okresowego przegladu gwarancyjnego,

chyba, ze wykaze, Ze usunigcie wad w tym terminie jest niemozliwe.

Jezeli Wykonawca nie usunie wad w terminie okre§lonym w ust. 17, Zamawiajacy moze

zleci¢ usuniecie ich stronie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy. W tym przypadku

koszty usuwania wad beda pokrywane w pierwszej kolejnosci z kwoty zatrzymanej
tytulem zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy.

Zamawiajacy obcigzy wykonawce kosztami wykonania zastgpczego, o ktorym mowa

w ust. 18 Wykonawca jest zobowigzany zwrdci¢ zamawiajagcego kwote wykonania

zastgpczego w ciagu 14 dni od dnia otrzymania wezwania do zaplaty pod rygorem

naliczenia odsetek ustawowych.

Niniejsza umowa stanowi dokument gwarancyjny uprawniajacy Zamawiajacego do

zadania od Wykonawcy naprawy wszelkich wad fizycznych w przedmiocie umowy

w okresie trwania gwarancji jakosci oraz wykonania pozostalych obowigzkow

gwarancyjnych okreslonych w umowie.

Wykonawca udziela Zamawiajagcemu r¢kojmi za wady fizyczne przedmiotu umowy zgodnie

z ofertg 1 przepisami Kodeksu cywilnego w taki sposob, ze:

1) jezeli okres wskazanej w ust. 1 i 2 gwarancji jest dluzszy od okresu rekojmi wynikajacego
z przepisdw kodeksu cywilnego (w szczegdlnosci w przypadku elementéw zamowienia
innych niz nieruchomosci), strony ustalaja okres rekojmi réwny okresowi udzielonej
gwarancji,

2) jezeli okres wskazanej w ust. 1 1 2 gwarancji jest rowny okresowi r¢kojmi wynikajgcemu
z przepisow kodeksu cywilnego, strony ustalajg okres rgkojmi réwny okresowi udzielonej
gwarancji,

3) jezeli okres wskazanej w ust. 1 1 2 gwarancji jest krotszy od okresu rekojmi wynikajacego
z przepisoOw kodeksu cywilnego (w szczegodlnosci w przypadku nieruchomosci), strony
ustalajg okres rekojmi wynikajacy z kodeksu cywilnego tj. okres 5 lat.

§ 14

Klauzula zatrudnienia
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1. Zamawiajacy wymaga, aby osoby wykonujace roboty budowlane okreslone
w dokumentacji projektowej wykonujace m.in. prace ziemne, roboty wykonczeniowe,
brukarskie, w zakresie zieleni, murarskie, instalatorskie, izolacyjne, montazowe,
malarskie oraz operatorzy sprzgtu byly zatrudnione na podstawie umowy o prace
przez Wykonawce lub podwykonawce, za wyjatkiem osob, ktérych obowigzki nie
polegaja na wykonywaniu prac w sposob okreslony w art.22 §1 ustawy z dnia 26
czerwca 1974 r. — Kodeks pracy ( Dz. U. z 2022 poz. 1510 ), czyli kicrownikéw robot
branzowych, kierownika budowy.

2. Zgodnie z art. 22 § 1. Kodeksu pracy: ,,przez nawigzanie stosunku pracy pracownik
zobowigzuje sie¢ do wykonywania pracy okreslonego rodzaju na rzecz pracodawcy
1 pod jego kierownictwem oraz w miejscu 1 czasie wyznaczonym przez pracodawce,
a pracodawca — do zatrudniania pracownika za wynagrodzeniem”.

3. Pelnienie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie moze odbywac si¢
zarbwno w ramach nawigzanego stosunku pracy, jak 1 w ramach umowy
cywilnoprawnej — decydujace znaczenie ma tre$¢, a przede wszystkim sposob
realizacji nawigzanego miedzy stronami stosunku prawnego.

4. Wykonawca jest zobowigzany zawrze¢ w kazdej umowie o podwykonawstwo zapisy
zobowigzujace podwykonawcoéw do zatrudnienia na podstawie umowy o prace
wszystkich 0so6b, wykonujacych czynnosci wskazane w ust. 1.

5. Przed przystapieniem do wykonywania robot Wykonawca przedtozy Zamawiajagcemu
wykaz osob, ktore beda realizowaty Umoweg wraz z oswiadczeniem, ze s3 one
zatrudnione na podstawie umowy o prace.

6. Kazdorazowa zmiana wykazu oséb, o ktérych mowa w ust. 5, nie wymaga aneksu do
Umowy (Wykonawca przedstawia korekte listy osob wykonujgcych zamoéwienie do
wiadomos$ci Zamawiajgcego).

7. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo przeprowadzenia kontroli na miejscu
wykonywania Umowy w celu zweryfikowania, czy osoby wykonujace czynnos$ci przy
realizacji zamdOwienia s3 osobami wskazanymi przez Wykonawce w wykazie,
o ktorym mowa w ust. 5. Osoby oddelegowane przez Wykonawce sa obowigzane
poda¢ imi¢ i nazwisko podczas kontroli przeprowadzanej przez Zamawiajacego. W
razie odmowy podania danych umozliwiajacych identyfikacje osob wykonujacych
prace na placu budowy Zamawiajacy wzywa kierownika robot do wydania zakazu
wykonywania przez te osoby prac do momentu wyjasnienia podstawy ich zatrudnienia
oraz wzywa Wykonawce do ztozenia pisemnego o$§wiadczenia wskazujacego dane
0s0Ob, ktore odmowity podania imienia i nazwiska podczas kontroli Zamawiajgcego.

8. Wykonawca jest zobowigzany nie po6zniej niz w ciggu 2 dni od dnia wezwania przez
Zamawiajacego przedstawi¢ dowody zatrudnienia na umowe¢ o prace 0sOb
wskazanych w wykazie, o ktorym mowa w ust. 5 — jezeli Zamawiajacy o to wystapi.

9. Dowodami w celu potwierdzenia spelnienia wymogu zatrudnienia na podstawie
umowy o prace przez Wykonawce lub podwykonawce 0sob wykonujacych wskazane
w ustepie 1 czynno$ci w trakcie realizacji zamdwienia mogg byc¢:
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» oswiadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy
o prace¢ osob wykonujacych czynnosci, ktorych dotyczy wezwanie Zamawiajacego.
Oswiadczenie to powinno zawieraé w szczegdlnosci: doktadne okreslenie podmiotu
sktadajacego o$wiadczenie, dat¢ zlozenia o$wiadczenia, wskazanie, Ze objete
wezwaniem czynnos$ci wykonuja osoby zatrudnione na podstawie umowy o prace
wraz ze wskazaniem liczby tych osob, imion i nazwisk tych osob, rodzaju umowy
0 pracg 1 wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do ztozenia o$wiadczenia
w imieniu Wykonawcy lub podwykonawcy;

* poswiadczong za zgodno$¢ z oryginalem odpowiednio przez Wykonawce lub
podwykonawce kopie umowy/uméw o prace osob wykonujacych w trakcie realizacji
zamOwienia czynno$ci, ktorych dotyczy ww. o$wiadczenie Wykonawcy lub
podwykonawcy (wraz z dokumentem regulujagcym zakres obowiazkow, jezeli zostal
sporzadzony). Kopia umowy/uméw powinna zosta¢ zanonimizowana w sposob
zapewniajacy ochron¢ danych osobowych pracownikéw, zgodnie z przepisami
RODO* (tj. w szczegdlnosci bez adresow, nr PESEL pracownikow). Imi¢ i nazwisko
pracownika nie podlega anonimizacji. Informacje takie jak: data zawarcia umowy,
rodzaj umowy o prace i wymiar etatu powinny by¢ mozliwe do zidentyfikowania;

» zaswiadczenie wilasciwego oddziatu ZUS, potwierdzajace optacanie przez
Wykonawce lub podwykonawce sktadek na ubezpieczenia spoteczne i zdrowotne
z tytulu zatrudnienia na podstawie umow o prace za ostatni okres rozliczeniowy
(termin przedtozenia nie krotszy niz 7 dni);

* poswiadczong za zgodno$¢ z oryginalem odpowiednio przez Wykonawce lub
podwykonawce kopi¢ dowodu potwierdzajacego zgloszenie pracownika przez
pracodawce do ubezpieczen, zanonimizowang w sposOb zapewniajacy ochrong
danych osobowych pracownikéw, zgodnie z przepisami RODO. Imi¢ i nazwisko
pracownika nie podlega anonimizacji.

W przypadku gdy dla wykonania obowigzkéw w trakcie realizacji zamowienia
Wykonawca bedzie zobowigzany do przekazania Zamawiajacemu danych osobowych
os0b fizycznych uczestniczacych w realizacji zamowienia zobowigzany jest do
pozyskania tych danych w zgodzie z przepisami RODO 1 ztozenia o$wiadczenia
o nastgpujacej tresci: ,,Oswiadczam, ze wypehlilem obowiazki informacyjne
przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO wobec osob fizycznych, od ktérych dane
osobowe bezposrednio lub posrednio pozyskalem w celu wykonania obowigzkow
wynikajacych z Umowy”.

* RODO - rozporzadzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27
kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osob fizycznych w zwiazku z przetwarzaniem danych
osobowych 1 w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy
95/46/WE (ogoblne rozporzadzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016,
str. 1).

11.

Nieztozenie przez Wykonawce w wyznaczonym przez Zamawiajgcego terminie
zadanych przez Zamawiajacego dowodow w celu potwierdzenia spelnienia przez
Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace
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traktowane bedzie jako niespetnienie przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu
zatrudnienia na podstawie umowy o prace os6b wykonujacych wskazane w ustepie 1
czynnosci.

12. Zamawiajacy ma prawo monitorowania zatrudnienia na podstawie umoéw o prace
w trakcie realizacji zaméwienia oraz ma mozliwo$¢ naliczania kar umownych za
niewywigzywanie si¢ przez Wykonawce z obowigzku zatrudnienia na podstawie
umowy o prace, jak rowniez do odstgpienia od Umowy na warunkach okreslonych w
niniejszej Umowie.

13. W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez
Wykonawce lub podwykonawce, Zamawiajacy moze zwrdcic si¢ 0 wyjasnienia w tym
zakresie lub o przeprowadzenie kontroli przez Panstwowga Inspekcje Pracy.

§ 15
Udostepnianie informacji

Przyjmujacy zamowienie o$wiadcza, ze znany jest mu fakt, iz tre$¢ niniejszej umowy,

a w szczeg6lnosci dotyczace go dane identyfikacyjne, przedmiot umowy i wysokos¢
wynagrodzenia, stanowia informacj¢ publiczng w rozumieniu art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 6
wrzesnia 2001r. o dostepie do informacji publicznej (Dz. U. z 2022r. poz. 902), ktéra podlega
udostepnianiu w trybie przedmiotowej ustawy.

§ 16
Kary umowne

1. Strony postanawiajg, ze obowigzujaca je forma odszkodowania stanowig kary umowne
z nastgpujacych tytutow:
1) Wykonawca zobowigzany jest do zaptaty Zamawiajacemu kar umownych

w nastepujacych przypadkach:

a) za zwloke w wykonaniu robot budowlanych — w wysokosci 0,1% warto$ci netto
przedmiotu umowy za kazdy dzien zwtoki, liczonej od terminu okreslonego
w2,

b) za kazdorazowe nieuporzadkowanie placu budowy po zakonczeniu prac
budowlanych i montazowych w danym dniu — kazdego dnia — w wysokosci
100,00 ztotych,

C) za kazdorazowe stwierdzenie przez Zamawiajgcego niezabezpieczenia przez
Wykonawce zdemontowanych materiatéw 1 urzadzen w sposéb zagrazajacy zyciu
1 zdrowiu pracownikow 1 0sob trzecich, korzystajacych z budynku, jesli brakujace
zabezpieczenie nie zostanie uzupeilnione w ciggu godziny od poinformowania
o tym fakcie Wykonawcy — w wysokosci 300,00 ztotych,

d) za kazdorazowe stwierdzenie przez Zamawiajgcego braku zabezpieczenia lub
nienalezytego zabezpieczenia placu budowy, jesli brakujace zabezpieczenie nie
zostanie uzupelnione w ciggu godziny od poinformowania o tym fakcie
Wykonawcy — w wysokosci 300,00 ztotych,
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e) za zwloke w usuwaniu wad i usterek w przedmiocie zamowienia, stwierdzonych
przy odbiorze lub ujawnionych w okresie r¢kojmi lub wynikajacych z gwarancji —
w wysokosci 0,1% wynagrodzenia netto, o ktérym mowa w § 3 ust. 1, za kazdy
dzien zwloki, liczonej od terminu wyznaczonego przez Zamawiajacego na
usuniecie wad i usterek,

f) w kazdym przypadku braku zaptaty naleznego wynagrodzenia podwykonawcom
lub dalszym podwykonawcom — w wysokosci 10% niezaptaconej naleznosci,

g) w kazdym przypadku nieterminowej zaplaty wynagrodzenia naleznego
podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom - w wysokosci 0,1%
niezaptaconej naleznosci za kazdy dzien zwtoki,

h) w kazdym przypadku nieprzedtozenia Zamawiajacemu do zaakceptowania
projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane,
lub projektu jej zmiany — w wysokosci 2 500,00 ztotych brutto za kazdy
stwierdzony przypadek nieprzedtozenia Zamawiajacemu do zaakceptowania
projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane,
lub projektu jej zmiany,

i) w kazdym przypadku nieprzedtozenia poswiadczonej za  zgodnos¢
z oryginalem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany — w wysokosci
2 500,00 zlotych brutto za kazdy stwierdzony przypadek nieprzediozenia
poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo lub
jej zmiany,

J)  w kazdym przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie
terminu zaptaty — w wysokos$ci 0,1% wartos$ci netto tej umowy, za kazdy dzien
zwtoki od uptywu terminu, o ktdrym mowa w § 9 ust. 10,

K) w kazdym przypadku niedopetnienia obowigzku, o ktorym mowa w § 14 ust. 1 —
w wysokosci po 500,00 ztotych za kazdy dzien roboczy, w ktérym osoba
niezatrudniona przez Wykonawce lub podwykonawce na podstawie umowy
o prace wykonywata czynnosci wymienione w SWZ,

) za ©brak zaptaty lub nieterminowa zaplate wynagrodzenia naleznego
podwykonawcom z tytutu zmiany wysokosci wynagrodzenia, o ktérej mowa w art.
439 ust. 5 ustawy Pzp w wysokosci 0,05% wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa
w § 3 ust. 1 niniejszej umowy.

2) Zamawiajacy jest zobowigzany do zaptaty Wykonawcy kary umownej za zwloke

w przeprowadzeniu odbioru, wynikla z przyczyn zaleznych od Zamawiajacego—
w wysokosci 0,1% wynagrodzenia netto, ktorym mowa w § 3 ust. 1, za kazdy dzien
zwtoki, liczonej od dnia, w ktérym odbiér mial by¢ przeprowadzony.

Strony =zastrzegaja sobie prawo do odszkodowania uzupehliajacego do wysokosci

rzeczywiscie poniesionej szkody 1 utraconych korzysci.

Zobowigzania z tytulu kar umownych Wykonawcy moga by¢ potracane

z wynagrodzenia za wykonane roboty.

Kary umowne z tytutu odstgpienia od umowy z winy strony okresla § 17.

Strony zastrzegaja mozliwo$¢ kumulatywnego naliczania kar umownych z réznych

tytutow.

POLSKI Modernizacja drég gminnych w Gminie Turobin
tAD w ramach Rzqdowego Funduszu Polski tad: Programu Inwestycji
— Strategicznych



Laczna wysoko$¢ kar umownych nie moze przekroczy¢ 20 % warto$ci wynagrodzenia
brutto, o ktorym mowa w § 3 ust. 1 umowy.

Zaptata kary umownej przez Wykonawce lub potracenie przez Zamawiajacego kwoty
kary z ptatnosci naleznej Wykonawcy, nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku ukonczenia
robot lub jakichkolwiek innych zobowigzah wynikajacych z niniejszej umowy.

§17

Zamawiajacy jest zobowigzany do =zaplaty Wykonawcy kar umownych z tytutu

odstapienia od umowy w nastgpujacych przypadkach i wysokosciach:

1) z tytulu odstgpienia Wykonawcy od umowy z przyczyn zaleznych
od Zamawiajacego — w wysokosci 10% tacznego wynagrodzenia, o ktorym mowa
w § 3 ust. 1, z zastrzezeniem art. 456 ustawy — Prawo zamowien publicznych.

Wykonawca zobowigzany jest do zaptaty Zamawiajagcemu kar umownych z tytutu

odstgpienia od umowy w nastgpujacych przypadkach i wysokosciach:

1) z tytulu odstgpienia przez Zamawiajacego od umowy z przyczyn zaleznych
od Wykonawcy — w wysokosci 10% tacznego wynagrodzenia, o ktorym mowa
w § 3ust. 1,

2) z tytulu odstgpienia przez Wykonawcg od umowy z przyczyn niezaleznych
od Zamawiajgcego — w wysokosci 10% }acznego wynagrodzenia, o ktorym mowa
w § 3 ust. 1.

Strony zastrzegaja sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupetniajagcego do

wysokosci poniesionej szkody 1 utraconych korzysci.

Zobowigzania z tytulu kar umownych Wykonawcy moga by¢ potracane z wynagrodzenia

za wykonane roboty.

Strony zastrzegaja mozliwo$¢ kumulatywnego naliczania kar umownych z ro6znych

tytutow.

Zaptata kary umownej przez Wykonawce lub potracenie przez Zamawiajacego kwoty

kary z platnosci naleznej Wykonawcy, nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku ukonczenia

robot lub jakichkolwiek innych zobowigzan wynikajacych z umowy.

§18
Odstapienie od umowy

Oprocz wypadkow wymienionych w Kodeksie cywilnym, stronom przystuguje prawo
odstgpienia od umowy:
1) Zamawiajacemu — w nastepujacych przypadkach:

a) wystapity okoliczno$ci okreslone w art. 456 ustawy — Prawo zamowien
publicznych, w tym przypadku Wykonawcy nie przystuguje kara okre§lona w § 16
ust.1 pkt.1,

b) Wykonawca realizuje roboty budowlane, stanowiace przedmiot zamowienia,
w sposob niezgodny z dokumentacja projektowa, specyfikacjami technicznymi
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wykonania 1 odbioru robot budowlanych, wskazaniami Zamawiajacego lub
postanowieniami umowy,

C) zostanie zgloszony wniosek o upadios¢ firmy Wykonawcy lub zostanie wszczgte
postgpowanie likwidacyjne. Wykonawca zobowigzany jest zawiadomié
Zamawiajacego o kazdym pogorszeniu swojej sytuacji finansowej, uzasadniajacej
zgtoszenie wniosku o upadtos$¢ oraz zgtoszeniu lub wptynieciu wniosku o upadtos¢,
w terminie 7 dni od wystgpienia tych okolicznosci,

d) chociazby czes¢ majgtku Wykonawcy zostanie zajeta w  postepowaniu
egzekucyjnym,

e) gdy Wykonawca nie rozpoczal robdt budowlanych bez uzasadnionej przyczyny
i nie podjat ich pomimo wezwania Zamawiajacego, ztozonego na pismie,

f) Wykonawca samowolnie przerwal realizacj¢ robot i przerwa trwa diluzej niz
5 dni kalendarzowych,

g) w przypadku, o ktorym mowa w § 8 ust. 1 pkt 2 lit. b,

h) wystgpita konieczno$¢ co najmniej trzykrotnego dokonania przez Zamawiajacego
bezposredniej zaplaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktorej
mowa w § 5 ust. 12,

i) jezeli Wykonawca realizuje przedmiot zamowienia z naruszeniem § 9 ust. 1,

J) jezeli Wykonawca nie dopetni obowigzku, o ktorym mowa w § 4 ust. 3 lub 5,
pomimo pisemnego wezwania, dokonanego przez przedstawiciela Zamawiajacego,

K) jezeli Wykonawca nie dopeilni obowigzku, o ktorym mowa w § 14 ust. 1, 2
lub 3;

2) Wykonawcy — w nastepujacych przypadkach:

a) Zamawiajacy, bez podania uzasadnionej przyczyny, odmawia odbioru robot lub
podpisania protokotu odbioru koncowego,

W przypadkach okreslonych w ust. 1, odstapienie od umowy moze nastapi¢ w terminie

30 dni od powzigcia wiadomosci o zaistnieniu okolicznosci, o ktorych mowa w ust. 1.

Odstgpienie od umowy powinno nastapi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci

takiego odstapienia i powinno zawiera¢ uzasadnienie.

W wypadku odstgpienia od umowy, Wykonawce¢ oraz Zamawiajacego obcigzaja

nastgpujace obowiazki szczegotowe:

1) w terminie 7 dni od daty odstapienia od umowy, Wykonawca, przy udziale
Zamawiajacego, sporzadzi szczegdlowy protokdt inwentaryzacji robot w toku, wedhug
stanu na dzien odstagpienia,

2) Wykonaweca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na
koszt tej strony, z przyczyn zaleznych od ktorej to strony nastgpito odstgpienie od
umowy,

3) Wykonawca sporzadzi wykaz materiatow, ktore nie moga byé wykorzystane przez
Wykonawce do realizacji innych robot nieobjetych umowa, jezeli odstgpienie od
umowy nastapilo z przyczyn, za ktore Wykonawca nie odpowiada,

4) Wykonawca zglosi do odbioru roboty przerwane i roboty zabezpieczajace,

5) Wykonawca niezwlocznie, a najpozniej w terminie 30 dni od daty odstapienia od
umowy, usunie z placu budowy urzadzenia zaplecza przez niego dostarczone lub
wzniesione.
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Zamawiajgcy, w przypadku odstgpienia od umowy z przyczyn, za ktore Wykonawca nie

odpowiada, zobowigzany jest do:

1) dokonania odbioru robot przerwanych oraz zaptaty wynagrodzenia za roboty, ktore
zostaly wykonane do dnia odstgpienia,

2) odkupienia materiatdw, okreslonych w ust. 4 pkt 3, wedlug cen zakupu na realizacj¢
przedmiotu umowy,

3) rozliczenia si¢ z Wykonawcg z tytutu nierozliczonych w inny sposob kosztow budowy
obiektow zaplecza, urzadzen zwigzanych z zagospodarowaniem i uzbrojeniem placu
budowy,

4) przejecia od Wykonawcy pod swdj dozor placu budowy.

§19
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy

Strony uzgodnity, ze Wykonawca w dniu zawarcia umowy wniesie zabezpieczenie

nalezytego wykonania umowy w formie .........cccceiuiiniinnnnn. w wysokosci 3 % ceny
brutto przedstawionej w ofercie, co stanowi Kwote: .ccceeeeeeeeenennne ztotych (stownie:
.......................................................................................... ).

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy ma na celu zabezpieczenie i ewentualne
zaspokojenie roszczen Zamawiajacego z tytulu niewykonania lub nienalezytego
wykonania umowy przez Wykonawce, w tym usuni¢cia wad, w szczegdlnosci roszczen
Zamawiajgcego wobec Wykonawcy o zaptate kar umownych.

Beneficjentem zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy jest Zamawiajacy.

Koszty zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy ponosi Wykonawca.

Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢, aby zabezpieczenie nalezytego wykonania
umowy zachowato moc wiazaca w okresie wykonywania umowy oraz w okresie r¢kojmi
za wady fizyczne. Wykonawca jest zobowigzany do niezwlocznego informowania
Zamawiajacego o faktycznych lub prawnych okoliczno$ciach, ktére majg lub mogg miec
wplyw na moc wigzacg Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy oraz na
mozliwos¢ 1 =zakres wykonywania przez Zamawiajacego praw wynikajacych
z zabezpieczenia.

Kwota w wysokoS$Ci .eueevernnnnns zotych (stownie: ... ),
stanowigca 70% zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, zostanie zwrdcona
w terminie 30 dni od dnia podpisania protokotu odbioru koncowego robot.

Kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczen z tytutu rgkojmi za wady fizyczne,
wynoszaca 30% wartos$ci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, wynoszaca
....................... zlotych (slownie: .........ccccccceeevieennennnnen), Zostanie zwrocona nie
pozniej niz w 15 dniu po uptywie rekojmi i gwarancji. W trakcie realizacji umowy
Wykonawca moze dokona¢ zmiany formy zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy
na jedng lub kilka form, o ktérych mowa w przepisach ustawy — Prawo zamowien
publicznych, pod warunkiem, ze zmiana formy zabezpieczenia zostanie dokonana
z zachowaniem ciaglosci zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokosci.
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy pozostaje w dyspozycji Zamawiajacego
1 zachowuje swoja waznos$¢ na czas okreslony w umowie.

Jezeli nie zajdzie powdd do realizacji zabezpieczenia w catosci lub w czesci, podlega ono
zwrotowi Wykonawcy odpowiednio w calo$ci lub w czgsci w terminach, o ktorych mowa
wust.617.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy wniesione w pienigdzu zostanie zwrdcone
wraz z odsetkami wynikajacymi z umowy rachunku bankowego Zamawiajgcego, na
ktorym byto ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku oraz
prowizji bankowej za przelew pienigdzy na rachunek Wykonawcy.

Zamawiajacy moze dochodzi¢ zaspokojenia z zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy, jezeli jakakolwiek kwota nalezna Zamawiajagcemu od Wykonawcy w zwigzku
z niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem umowy nie zostanie zaplacona
w terminie 14 dni od dnia otrzymania przez Wykonawce pisemnego wezwania do
zaplaty.

Jezeli okres waznosci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy jest krotszy niz
wymagany okres jego waznosci, Wykonawca jest zobowigzany ustanowi¢ nowe
zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy nie pdzniej niz na 30 dni przed
wygasnieciem waznosci dotychczasowego zabezpieczenia.

Jezeli Wykonawca w terminie okreslonym w ust. 12 nie przedlozy Zamawiajagcemu
nowego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, Zamawiajacy bedzie uprawniony
do zrealizowania dotychczasowego Zabezpieczenia w trybie wyplaty catej kwoty, na jaka
w dacie wystgpienia z roszczeniem opiewaé bedzie dotychczasowe zabezpieczenie,
z tytulu nienalezytego wykonania umowy.

Zamawiajacy zwroci Wykonawcy S$rodki pienigzne otrzymane z tytulu realizacji
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy po przedstawieniu przez Wykonawce
nowego zabezpieczenia albo w terminie zwrotu danej czg$ci zabezpieczenia.

W przypadku wniesienia zabezpieczenia, o ktorym mowa w ust. 1, w formie gwarancji
ubezpieczeniowe] lub bankowej, przedmiotowe gwarancje muszg by¢ bezwarunkowe.
Zamawiajacy zastrzega sobie prawo przed dostarczeniem gwarancji zatwierdzi¢ jej wzor.
Zapisy w gwarancji bankowej czy ubezpieczeniowe] nie mogg uniemozliwiac
Zamawiajacemu prawidtowego skorzystania (zgodnie z art. 449 ust. 1 1 2 ustawy Pzp)
z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy. W zwigzku z tym zabezpieczenia musza
spetnia¢ nastgpujace warunki:

1) byc¢ ptatne na pierwsze zadanie Zamawiajacego,

2) by¢ ptatne bezwarunkowo (niedopuszczalne jest stawianie dodatkowych
warunkow np. bezspornosci czy wymagalnosci roszczenia, zalgczenia
potwierdzenia o zasadnos$ci roszczenia, opinii rzeczoznawcow, szczegdlowego
wykazu niewykonanych lub nienalezycie wykonanych robot objetych
przedmiotem umowy lub nieusunigtych/nienalezycie usunietych wad wraz
z okres$leniem ich wartosci, weryfikacji gwaranta co do wysokoS$ci
odszkodowania, dorgczenia zadania zaplaty za posrednictwem banku
prowadzacego rachunek Zamawiajacego, ktory potwierdzi, ze podpisy ztozone
na zadaniu wyplaty nalezg do oséb uprawnionych do zaciggania zobowigzan
majatkowych w imieniu Zamawiajgcego),
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3) pokrywaé wszystkie roszczenia Zamawiajacego wynikajace z zawartej umowy
(odszkodowania, kary umowne, odsetki) do wysokosci kwoty wynikajacej
Z postanowien umowy,

4) muszg mie¢ zapis, ze sg nicodwolalne w okresie, na ktory zostaty wystawione,

5) muszg by¢ wystawione na okres od dnia podpisania umowy do dnia wykonania
przedmiotu umowy 1 uznania przez Zamawiajacego za nalezycie wykonany,
a dla czesci dotyczacej rekojmi: do uptywu okresu rekojmi,

6) wszelkie zmiany w treSci gwarancji sg niedopuszczalne bez zgody
Zamawiajacego wyrazonej na pismie.

§20
Zmiany umowy

1. Wszelkie zmiany i uzupetnienia tresci umowy winny zosta¢ dokonane wylacznie w formie
aneksu podpisanego przez obie Strony, pod rygorem niewaznosci.

2. Zakazuje si¢ istotnych zmian postanowien zawartej umowy w stosunku do tresci oferty, na
podstawie ktérej dokonano wyboru Wykonawcy.

3. Zamawiajagcy dopuszcza mozliwos¢ zmiany zawartej umowy Ww nastgpujacych
okolicznosciach:

1) W przypadku zmiany przepiséw prawa w ponizej wskazanym zakresie:
a) stawki podatku od towarow i ustug oraz podatku akcyzowego,

b) wysoko$ci minimalnego wynagrodzenia za prace albo wysokosci minimalnej stawki
godzinowej, ustalonych na podstawie ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 r.
o minimalnym wynagrodzeniu za pracg,

c) zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub
wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub ubezpieczenie zdrowotne,

d) zasad gromadzenia i wysokosci wptat do pracowniczych planéw kapitatowych,
o ktorych mowa w ustawie z dnia 4 pazdziernika 2018 r. o pracowniczych planach
kapitatowych.

- jezeli zmiany te beda mialy wplyw na koszty wykonania zamoéwienia przez
Wykonawce, na zasadach wskazanych ponize;j.

4. Zmiana wysoko$ci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy w przypadku zaistnienia
przestanki, o ktorej mowa w ust. 3 pkt 1) lit. a), bedzie odnosi¢ si¢ wylacznie do czesci
przedmiotu umowy zrealizowanej, zgodnie z terminami ustalonymi umowa, po dniu wejscia
w zycie przepisOw zmieniajgcych stawke podatku od towaréw i1 ustug oraz wylacznie do
czg$ci przedmiotu umowy, do ktorej zastosowanie znajdzie zmiana stawki podatku od
towaréw i ustug. W przypadku zmiany, o ktorej mowa w ust. 3 pkt 1 lit. a), wartos$¢
wynagrodzenia netto nie zmieni si¢, a wartos¢ wynagrodzenia brutto zostanie wyliczona na
podstawie nowych przepisow.

5. Zmiana wysokosci wynagrodzenia w przypadku zaistnienia przestanki, o ktorej mowa
w ust. 3 pkt 1) lit. b); c) lub d), bedzie obejmowac wytgcznie cz¢$¢ wynagrodzenia naleznego
Wykonawcy w odniesieniu do ktdrej nastapita zmiana wysokosci kosztoéw wykonania umowy
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przez Wykonawce w zwigzku z wejSciem w zycie przepisow odpowiednio zmieniajgcych
wysoko$¢ minimalnego wynagrodzenia za prace lub dokonujacych zmian w zakresie zasad
podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub w zakresie
wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne lub w zakresie zasad
gromadzenia 1 wysoko$ci wptat do pracowniczych plandéw kapitatowych.

6. W przypadku zmiany, o ktérej mowa w ust. 3 pkt 1) lit. b), wynagrodzenie Wykonawcy
ulegnie zmianie o kwote odpowiadajacg wzrostowi kosztu Wykonawcy w zwigzku ze
zwigkszeniem wysoko$ci wynagrodzen pracownikow §wiadczacych prace w ramach realizacji
przedmiotu umowy do wysokosci aktualnie obowigzujacego minimalnego wynagrodzenia za
prace, od kwoty wzrostu minimalnego wynagrodzenia. Kwota odpowiadajaca wzrostowi
kosztu Wykonawcy bedzie odnosi¢ si¢ wylacznie do czgsci wynagrodzenia pracownikow
swiadczacych prace, o ktérych mowa w zdaniu poprzedzajacym, odpowiadajacej zakresowi,
w jakim wykonujg oni prace bezposrednio zwigzane z realizacjg przedmiotu Umowy.

7. W przypadku zmiany, o ktoérej mowa w ust. 3 pkt 1) lit. c) lub d), wynagrodzenie
Wykonawcy ulegnie zmianie o kwot¢ odpowiadajaca zmianie kosztu Wykonawcy
ponoszonego w zwigzku z wyplata wynagrodzenia pracownikom $wiadczacym prace
w ramach realizacji przedmiotu umowy. Kwota odpowiadajaca zmianie kosztu Wykonawcy
bedzie odnosi¢ si¢ wylacznie do czesci wynagrodzenia pracownikow $wiadczacych prace,
o ktérych mowa w zdaniu poprzedzajacym, odpowiadajacej zakresowi, w jakim wykonujg oni
prace bezposrednio zwigzane z realizacja przedmiotu Umowy.

8. W celu zawarcia aneksu, w zakresie, o ktérym mowa w ust. 1 kazda ze Stron moze
wystapi¢ do drugiej Strony z wnioskiem o dokonanie zmiany wysokos$ci wynagrodzenia
naleznego Wykonawcy, wraz z uzasadnieniem zawierajagcym W SzZczeg6lnosci szczegdlowe
wyliczenie catkowitej kwoty, o jakg wynagrodzenie Wykonawcy powinno ulec zmianie, oraz
wskazaniem daty, od ktorej nastapita badZ nastapi zmiana wysoko$ci kosztow wykonania
umowy uzasadniajgca zmiang¢ wysoko$ci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

9. W przypadku zmian, o ktorych mowa w ust. 3 pkt 1), Wykonawca zobowigzany jest
dotaczy¢ do wniosku dokumenty, z ktorych bedzie wynikaé, w jakim zakresie zmiany te maja
wptyw na koszty wykonania umowy, w szczegdlnosci:
- pisemne zestawienie wynagrodzen (zaré6wno przed jak i po zmianie) pracownikow
swiadczacych prace, wraz z okre§leniem zakresu (cze$ci etatu), w jakim wykonujg oni
prace bezposrednio zwigzane z realizacja przedmiotu umowy oraz czesci
wynagrodzenia odpowiadajacej temu zakresowi - W przypadku zmiany, o ktorej mowa
w ust. 3 pkt 1) lit. b), lub

- pisemne zestawienie wynagrodzen (zarowno przed jak i po zmianie) pracownikow
$wiadczacych prace, wraz z kwotami sktadek uiszczanych do Zakladu Ubezpieczen
Spotecznych/Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Spotecznego w czeéci finansowanej
przez Wykonawce, z okre$leniem zakresu (czgséci etatu), w jakim wykonujg oni prace
bezposrednio zwigzane z realizacjg przedmiotu Umowy oraz cze$ci wynagrodzenia
odpowiadajgcej temu zakresowi - w przypadku zmiany, o ktorej mowa w ust. 3 pkt 1)
lit. c),

- lub pisemne zestawienie zmiany wysokosci wplat do pracowniczych plandéw
kapitatowych dla pracownikow $wiadczacych prace, z okresleniem zakresu (czesci
etatu), w jakim wykonujg oni prace bezposrednio zwigzane z realizacja przedmiotu
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Umowy oraz czesci wynagrodzenia odpowiadajacej temu zakresowi — W przypadku
zmiany, o ktorej mowa w ust. 3 pkt 1) lit. d).

10. Strona =zainteresowana wprowadzeniem powyzszych zmian w wynagrodzeniu
zobowigzana jest wystapi¢ z wnioskiem do drugiej Strony w terminie do 60 dni od daty
wejscia w zycie przepisow dokonujgcych zmian wskazanych odpowiednio w ust. 1 powyze;j.
W terminie kolejnych 60 dni od daty otrzymania przez drugg Stron¢ wniosku, o ktérym mowa
powyzej, Strony obowigzane sg przeprowadzi¢ negocjacje w celu:

- ustalenia czy i1 jaki wplyw maja te zmiany na koszty wykonania zamoOwienia
(przedmiotu umowy) przez Wykonawce, oraz okre§lenia wysoko$ci (warto$ci)
ewentualnej zmiany wynagrodzenia Wykonawcy z tytulu realizacji umowy, oraz
okreSlenia terminu wprowadzenia do umowy ewentualnej zmiany w zakresie
wysokosci wynagrodzenia Wykonawcy 1 okresu obowigzywania tej zmiany,
w szczegolnosci z uwzglgdnieniem terminu wejScia w Zycie 1 okresu obowigzywania
odpowiednich przepiséw prawa stanowigcych podstawe dla zmiany wysokoSci
wynagrodzenia Wykonawcy.

2) W zakresie terminéw wykonania umowy, gdy:

a)

b)

wystagpi konieczno$¢ zmiany termindw umownych rozpoczgcia badz zakonczenia
umowy z uwagi na: panujace warunki atmosferyczne, to jest w szczegdlno$ci
utrzymujace si¢ przez co najmniej 4 kolejne dni robocze mrozy, intensywne opady
deszczu, $niegu, badz gotoledZ, uniemozliwiajace wykonywanie robot przez co
najmniej 3 kolejne dni robocze, potwierdzonych wpisem w dzienniku budowy;
konieczno$¢ usuniecia bledow lub wprowadzenia zmian w dokumentacji technicznej
lub specyfikacji technicznej wykonania 1 odbioru robot odmienne od przyjetych
w dokumentacji projektowej, jezeli powoduje to wstrzymanie wykonywania robot na
co najmniej 3 kolejne dni robocze; odmienne od przyjetych w dokumentacji
projektowej warunki geologiczne, archeologiczne lub terenowe, jezeli powoduje to
wstrzymanie wykonania rob6t budowlanych na czas nie krétszy niz 3 kolejne dni
robocze;

Wystapi konieczno$¢ zmiany terminu zakonczenia robdt na skutek odmiennie
przyjetych w dokumentacji projektowej warunkow terenowych, w szczegdlnosci
istnienia niezinwentaryzowanych  lub blednie  zinwentaryzowanych obiektow
budowlanych, jezeli wskazana okoliczno$¢ powoduje wykonywanie dodatkowych prac
potwierdzonych protokotem koniecznos$ci, ktorych czasochtonno$¢ przekracza 3 dni
robocze, badz powoduje wstrzymanie robdt podstawowych na czas przekraczajacy
3 dni robocze;

koniecznos$ci usunigcia kolizji z urzadzeniem obcym, ktérego ujawnienie nie bylo
mozliwe podczas opracowywania dokumentacji, a ktérej usunigcie jest konieczne
w celu realizacji inwestycji;

zawieszenia realizacji zadania inwestycyjnego przez organy nadzoru budowlanego
z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy zadania;

jezeli powstang okolicznosci bedace nastepstwem dzialania organéw administracji,
w szczegblnosci przekroczenie zakre§lonych przez prawo terminéw wydawania przez
organy administracji decyzji, zezwolen, warunkéw technicznych 1 uzgodnien;
Modernizacja drég gminnych w Gminie Turobin
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f)

9)

3)

4)

5)

6)

7)

8)

9)

a)

b)

Wystgpi konieczno$¢ zmiany terminu zakonczenia robot w nastgpstwie okolicznosci
lezacych po stronie Zamawiajacego, a w szczegoOlnosci: wstrzymania robot przez
Zamawiajacego, konieczno$ci usunigcia btedow lub  wprowadzenia zmian
w dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot,
odmowy wydania przez organy administracji lub inne podmioty wymaganych decyzji,
zezwolef, uzgodnien z przyczyn niezawinionych przez Wykonawce, jezeli
wstrzymanie robot trwa dtuzej niz 3 kolejne dni robocze 1 jest potwierdzone wpisem do
dziennika budowy;

zZaistniejg warunki ustalenia wczesniejszego terminu zakonczenia, rozliczenia umowy
1 wystawienia faktury koncowej w wypadku wczesniejszego wykonania robot objetych
umows3.

W wyniku urzedowej zmiany stawki podatku VAT. Nalezny podatek VAT
doliczony zostanie do ceny netto w fakturze wg stawki zgodnej z obowigzujacym
prawem w dniu wystawienia faktury, co nie dotyczy przypadkoéw objecia
Wykonawcy, ktory w dniu podpisania umowy nie byt platnikiem VAT, obowiazkiem
podatkowym w zakresie tego podatku.

Wystapi zmiana Wykonawey w przypadkach sukcesji generalnej nastepujacej
w  wyniku dozwolonego przeksztalcenia podmiotu, badz dziedziczenia oraz
w przypadkach szczegdlnej sukcesji z mocy prawa (np. taczenie, dzielenie,
przeksztalcenie spotek).

Wystapi konieczno$¢ zmiany podmiotu, o ktérym mowa w art. 118 ust. 1 ustawy
Prawo zaméwien publicznych na inny pod warunkiem udowodnienia Zamawiajagcemu,
ze nowy podmiot spelnia warunki okre§lone w postgpowaniu, w wyniku ktdérego
zawarta zostata Umowa, zgodnie z wymaganiami okreslonymi w SWZ dla tego
postgpowania.

Wystapi konieczno$¢ zmiany os6b wykonujgacych samodzielne funkcje techniczne
w budownictwie okreslone w art. 12 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane,
jezeli umowa okresla te osoby.

Zajdzie potrzeba wprowadzenia zmian redakcyjnych do umowy, badz
wprowadzenia zmian bedacych nastgpstwem zmian danych dotyczacych
Zamawiajacego badz Wykonawcy, a wynikajacych z danych rejestrowych
ujawnionych w rejestrach publicznych.

Zajdzie potrzeba wprowadzenia zmian korzystnych z punktu widzenia realizacji
przedmiotu umowy, w szczegdlnosci przyspieszajacych realizacje, obnizajacych
koszt ponoszony przez Zamawiajacego na utrzymanie lub uzytkowanie przedmiotu
umowy badz zwiekszajacych uzytecznos¢ przedmiotu umowy.

Zmiany sposobu spelnienia Swiadczenia na skutek zmian technologicznych
spowodowanych w szczegdlnosci nastepujacymi okolicznosciami:

niedostepnoscia na rynku materialdw lub urzadzen wskazanych w dokumentacji
projektowej spowodowana zaprzestaniem produkcji lub wycofaniem z rynku
materialow;

pojawieniem si¢ na rynku materialdéw lub urzadzeh nowszej generacji pozwalajacych
na zaoszczedzenie kosztow realizacji wykonanego przedmiotu umowy;

zaproponowania przez Wykonawce innego rozwigzania technologicznego wykonania
zaprojektowanych robdt pozwalajacego na zaoszczgdzenie kosztéw eksploatacji
wykonanego przedmiotu umowy, pod warunkiem zaakceptowania przedmiotowego
rozwigzania przez projektanta;

POLSKI Modernizacja drég gminnych w Gminie Turobin
tAD w ramach Rzqdowego Funduszu Polski tad: Programu Inwestycji
— Strategicznych



d) konieczno$cig zrealizowania projektu przy zastosowaniu innych rozwigzan
technicznych/technologicznych niz wskazane w dokumentacji projektowej lub
specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robdt w sytuacji, gdyby zastosowanie
przewidzianych rozwigzan grozilo niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem
przedmiotu umowy;

e) na wniosek Wykonawcy, za zgoda Zamawiajacego, w trakcie wykonywania robot
moga by¢ dokonywane zmiany technologii wykonania elementow robot. Dopuszcza
si¢ je tylko w wypadku, gdy proponowane przez Wykonawce rozwigzanie jest
rownorzgdne lub lepsze funkcjonalnie od tego, jakie przewiduje dokumentacja
wykonania robdt budowlanych. W tym wypadku Wykonawca przedstawia projekt
zamienny zawierajgcy opis proponowanych zmian wraz z rysunkami. Projekt taki
wymaga akceptacji i zatwierdzenia do realizacji przez Zamawiajacego. Koszty
weryfikacji 1 sprawdzenia dokumentacji w takim wypadku obciazaja Wykonawceg;

f) w przypadku, gdy z punktu widzenia Zamawiajacego zachodzi potrzeba zmiany
rozwigzan technicznych wynikajacych z umowy. Zamawiajacy sporzadza protokot
koniecznosci, a nastgpnie dostarcza dokumentacje na te roboty wraz ze zleceniem ich

wykonania;

g) w przypadku jesli wystapi korzystna lub konieczna dla realizacji obiektu zmiana
technologii realizacji zadania polegajaca na zmianie sposobu wykonania zadania
1 wykonania robdt zamiennych, ktorych wykonanie nastagpi z zachowaniem norm,
standardow 1 parametrow okre$lonych w niniejszej umowie 1 SWZ lub redukc;ji ilo$ci
robot;

h) jezeli wykonanie robot, o ktorych mowa powyzej skutkowa¢ bedzie przedtuzeniem
terminu realizacji umowy, to Strony ustalg nowy termin realizacji umowy
uwzgledniajac czas niezbedny na wprowadzenie zmian i wykonanie przedmiotowych
robot.

10) Wystapi potrzeba zmian na podstawie art. 23 ust. 1 ustawy Prawo budowlane —
zmiana w rozwigzaniach projektowych, jezeli sa one uzasadnione koniecznosci
zwigkszenia bezpieczenstwa realizacji robot budowlanych lub usprawnienia procesu
budowy.

11) Wystapi potrzeba zmian na podstawie art. 20 ust. 1 pkt 4 lit a) ustawy Prawo
budowlane — uzgodniona mozliwo$¢ wprowadzenia rozwigzan zamiennych (roboty
zamienne) w stosunku do przewidzianych w projekcie, zgloszonych przez kierownika
budowy lub inspektora nadzoru inwestorskiego.

12) Gdy zmiany zostaly dokonane podczas wykonywania robét i nie odstepuja
w sposob istotny od zatwierdzonego projektu lub warunkéw pozwolenia na budowe
w ramach art. 36 a ust. 5 ustawy Prawo budowlane i dokonane zostaly zgodnie
z zapisami art. 36a ust. 6 ustawy Prawo budowlane, speiniajac wymogi art. 57 ust. 2
ustawy Prawo budowlane.

13) W przypadku koniecznos$ci wykonania dodatkowych robét budowlanych, o ktoérych
mowa w art. 455 ust. 1 pkt. 3 1 4 ustawy (jezeli ich wykonanie jest niezbgdne do
prawidtowego wykonania przedmiotu umowy) — przedtuzenie terminow realizacji
umowy o czas niezbedny do wykonania dodatkowych robot budowlanych, zmiana
wynagrodzenia - wynagrodzenie zostanie ustalone na podstawie kosztorysu
sporzadzonego przez Wykonawce stanowigcego zalacznik do umowy w oparciu
0 ceny jednostkowe lub w przypadku braku danej ceny jednostkowej, zostanie
ustalona na podstawie negocjacji w oparciu o Katalog Naktadow Rzeczowych, przy
czym cena nie moze by¢ wyzsza niz S$rednie ceny robdt publikowane
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w informacyjnym zestawie cen robét SECOCENBUD za dany kwartat. Jezeli
w przywotanej publikacji nie bedzie wystarczajagcych danych Wykonawca winien
skorzysta¢ z Katalogu Nakladow Rzeczowych lub innych ogolnie stosowanych
katalogow 1lub Kkalkulacji indywidualnej oraz z informacyjnego zestawu cen
czynnikéw produkcji.

14) W razie zaistnienia zdarzen niezaleznych od Stron, po dacie zawarcia umowy
o0 charakterze sily wyzszej, ktore uniemozliwily terminowe wykonanie zobowigzan -
strony zobowiazuja si¢ do wspolnego okreslenia nowego terminu realizacji umowy.
Przez zdarzenia o charakterze sity wyzszej nalezy rozumie¢ w szczego6lnosci zdarzenie
zewnetrzne, niemozliwe do przewidzenia (co obejmuje réwniez nikle
prawdopodobienstwo jego zajScia w danej sytuacji) i niemozliwe do zapobiezenia
przy dotozeniu nawet nadzwyczajnej starannosci, np.:

- dziatania sit przyrody (np. powodzie, trzesienia ziemi, huragany, wybuchy wulkanow),

- zaburzenia zycia zbiorowego (dziatania wojenne, zamieszki wewngetrzne, strajk,

protesty),

- akty wladzy panstwowej (akty wladzy ustawodawczej lub administracyjnej, ktére czynia

niemozliwym wykonanie danego zobowigzania).

15) Strony dopuszczajg zmiang wynagrodzenia naleznego Wykonawcy w przypadku
zmiany ceny materialéw lub kosztow zwiazanych z realizacja zamowienia.
Zmiana wynagrodzenia nastgpi z uwzglednieniem nastepujacych zasad:

a) kazda ze stron uprawniona jest do wystgpienia o zmiang wynagrodzenia w razie
zmiany ceny materiatow lub kosztow zwigzanych z realizacja zamdwienia wg.
wydawnictwa SEKOCENBUD o wigcej niz 3 % w stosunku do okresu, w ktérym
sporzadzono oferte lub dokonano ostatniej zmiany wynagrodzenia,

b) zmiana wynagrodzenia dokonana zostanie w oparciu o $rednioroczny wskaznik cen
towarow 1 ustug opublikowany przez Prezesa GUS,

C) zmiana wynagrodzenia nastgpowa¢ moze w okresach rocznych — w pierwszym
miesigcu po publikacji Sredniorocznego wskaznika cen towardw 1 ustug przez Prezesa
GUS,

d) wplyw zmiany ceny materiatdéw lub kosztow na koszt wykonania zamowienia begdzie
kazdorazowo okreslany przez strony w drodze negocjacji w oparciu o dokumentacje
przedstawiong przez Wykonawce,

e) maksymalna dopuszczalna zmiana wynagrodzenia Wykonawcy okreslonego w § 3 ust.
1 w niniejszym trybie wynosi 3 %.

§21
Ochrona danych osobowych

1. Jezeli w trakcie realizacji umowy dojdzie do przekazania wykonawcy danych osobowych
niezbednych do realizacji zamowienia, zamawiajacy bedzie ich administratorem
w rozumieniu art. 4 pkt 7 Rozporzadzenia PE i1 Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia
2016 r. (zwane dalej ,,Rozporzadzeniem™), a Wykonawca — podmiotem przetwarzajacym
te dane w rozumieniu pkt 8 tego przepisu.

2. W przypadku okreSlonym w ust. 1 strony zawrg umowe¢ powierzenia przetwarzania
danych osobowych.
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§ 22
Postanowienia koncowe

Strony zobowigzujg si¢ do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji pozostajacych
w zwigzku z wykonaniem niniejszej umowy, chyba, ze obowigzek przekazania
informacji dotyczacych zawarcia realizacji lub wykonania niniejszej umowy wynikat
bedzie z obowigzujacych przepiséw prawa.
Wykonawca zobowigzuje si¢ przestrzega¢ przepisow o ochronie danych osobowych
zgodnie z ustawg z dnia 10 maja 2018r. o ochronie danych osobowych ( Dz. U. z 2019 r.
poz. 1781) i nie wykorzystywa¢ ani nie przetwarzaé w jakikolwiek sposob danych
osobowych, do ktorych uzyska dostep w wyniku realizacji wspolpracy, dla celéw innych
niz realizacja umowy.
W sprawach nieuregulowanych niniejsza umowsa stosuje si¢ przepisy obowigzujacego
prawa, w szczegolnosci Kodeksu cywilnego oraz Prawa zamdwien publicznych.
Kazda ze Stron, jezeli uzna, iz prawidlowe wykonanie niniejszej umowy tego wymaga,
moze zazadac¢ spotkania w celu wymiany informacji i podjecia krokow zmierzajacych do
wyeliminowania wszelkich nieprawidtowos$ci zwigzanych z realizacja umowy.
Strony zgodnie postanawiaja, ze wszystkie spory wynikajace z wykonania niniejszej
Umowy o roszczenie cywilnoprawne, w ktorych zawarcie ugody jest dopuszczalne, beda
poddane przez strony w pierwszej kolejnosci mediacjom lub innemu polubownemu
rozwigzaniu sporu przed Sadem Polubownym przy Prokuratorii Generalnej
Rzeczpospolitej Polskiej, wybranym wspolnie przez strony mediatorem albo osoba
prowadzaca inne polubowne rozwigzanie sporu.
W przypadku braku mozliwo$ci rozstrzygniecia sporu na drodze polubownej, spory
wynikajagce z wykonania niniejszej Umowy beda rozstrzygane przez Sad Rejonowy
wlasciwy dla siedziby Zamawiajacego.
Wszelkie zamiany zmiany umowy wymagaja aneksu sporzadzonego w formie pisemne;
pod rygorem niewaznosci.
Umowg sporzadzono w trzech jednobrzmiacych egzemplarzach: dwa egzemplarze dla
Zamawiajacego, jeden egzemplarz dla Wykonawcy.
Zatacznikami do umowy s3:

1) specyfikacja warunkow zamodwienia, stanowigca zaltgcznik nr 1,

2) specyfikacja techniczna wykonania i odbioru rob6t budowlanych zatacznik nr 2,

3) ztozona oferta, stanowigca zatgcznik nr 3 do umowy,

4) kosztorys ofertowy zatgcznik nr 4 do umowy.

W imieniu Zamawiajacego: W imieniu Wykonawcy:
P O LS Kl Modernizacja drog gminnych w Gminie Turobin
tAD w ramach Rzgdowego Funduszu Polski tad: Programu Inwestycji
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Zatacznik nr 5 do umowy z dnia ............. 2022r
................. dnia ..........
nazwa (firma) i adres podwykonawcy
OSWIADCZENIE
Reprezentujac
Nazwa (firma) i adres podwykonawcy
bedacego podwykonawca
Nazwa (firma) i adres podwykonawcy
w zakresie
(rodzaj prac)
na zadaniu pn.:
P O LS Kl Modernizacja drog gminnych w Gminie Turobin
w ramach Rzgdowego Funduszu Polski tad: Programu Inwestycji
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Nazwa (firma) i adres Wykonawcy

Oswiadczam, ze otrzymatem nalezne wynagrodzenie od Wykonawcy:

podatek VAT: ..o,

o) (315 7o

zgodnie z faktura VAT/rachunkiem nr ......ccccoieeiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiieinnnn, z dnia
........................... oraz protokolem wykonanych prac, podpisanym przez
Wykonawce oraz Zamawiajacego. Odpis protokolu zalaczam.

(podpis)
P O LS Kl Modernizacja drog gminnych w Gminie Turobin
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nazwa (firma) i adres podwykonawcy

OSWIADCZENIE

Reprezentujac

(nazwa (firma) i adres dalszego Podwykonawcy)

bedacego Dalszym Podwykonawca

(nazwa Wykonawcy)

Oswiadczam, ze otrzymatem nalezne wynagrodzenie od Podwykonawcy

P O LS Kl Modernizacja drog gminnych w Gminie Turobin
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(Stownie:

..................... ) za roboty wykonane w okresieod ....................ceeeiienn...... doO

N0 e s

podatek VAT: ...

Brutto: ..o

zgodnie z faktura VAT/rachunkiem nr .........cccoviviiiiiiiiieinininen z dnia
..................................... oraz protokolem wykonanych prac, podpisanym przez

Wykonawce, Podwykonawce i Zamawiajacego. Odpis protokolu zalaczam.

(podpis)
P O LS Kl Modernizacja drog gminnych w Gminie Turobin
tAD w ramach Rzgdowego Funduszu Polski tad: Programu Inwestycji
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